
 ROMÂNIA           Primar, 
JUDEŢUL GORJ       Jurist Remetea Narcis Petre 
ORAŞUL TISMANA  
Nr. 8174 / 31.05.2022    
 
 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 

 Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna  
ofertă laprocedura organizată pentru atribuirea prin  

achizitie directa a contractului de lucrari – „ Asigurarea scurgerii apelor pe  
strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana”  

 
1. INFORMATII GENERALE 

Achizitor: Oraşul Tismana 
Adresa: oraş Tismana, judeţul Gorj 
Telefon: 0253206101 
Persoană de contact: Consilier achiziţii publice Macarie Daniel 
Obiectul contractului: Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul 
Tismana 
Codul CPV:  45232453-2 Lucrari de constructii de canale de scurgere 
Beneficiar: Orașul Tismana 
Sursa de finanţare: bugetul local 
Publicarea invitației de participare: site-ul oficial al Orașului Tismana, în conformitate 
cu prevederile art.43, alin.2 din HG 395/2016. 
 
2. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoare totală fără TVA 268.458,86 lei, repartizați astfel: 
1) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 35.000 lei: 
a) DTAC         - 1.000 lei; 
b) Proiectul tehnic și detalii de execuție, inclusive as-build - 32.000 lei; 
c) Verificare tehnică a proiectului     - 2.000 lei.  
2) Asistență tehnică din partea proiectantului - 3.000 lei; 
3) Cheltuieli pentru investiția de bază   - 229.312,30 lei 
a) Construcții și instalații      - 229.312,30 lei; 
4) Oraganizare de șantier    - 1.146,56 lei 

 
3. GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE 

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea fără TVA a contractului. 
 
4. MODUL DE REALIZARE A ACHIZITIEI DIRECTE 

4.1 Documente de calificare solicitate 
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice 



- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice 

- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice 

- Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art.59 si art.60 din 
Legea nr.98/2016, Conform Formular nr.1 , atașat la prezenta invitație 
Persoane cu funcții de decizie: Remetea Narcis Petre-primar, Giorgi Gabriel 
Giorgian-administrator public, Ghinoiu Nicolae- secretar general UAT, Văcaru 
Nicolae-sef serviciu financiar contabil, Catrina Nicolae și Nistor Cosmin - inspector 
urbanism Macarie Daniel-Consilier achizitii publice, Buzianu Costel, Drumen 
Dumitru, Slivilescu Marian, Fratilescu Dragos Vasile, Ungureanu Petre, Popescu 
Ion, Semenescu Alin Nicuşor,, Sarcină Doru, Verboncu Ion, Sarcina Eugen Vasile, 
Tivig Ion, Petrache Mirabela Roxana, Budica Costinel, Ciolacu Victor Catalin, 
Probaji Constantin – consilieri locali 

- Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în 
original sau copie „conform cu originalul”. Operatorii economici ce depun oferta 
trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, 
sa reiasa ca operatorul este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile 
de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza 
activitatile care fac obiectul contractului. 

 
4.2 Propunerea tehnică – va fi prezentată conform Caietului de sarcini anexă la prezenta 

Invitație 
 

4.3 Propunerea financiară - Se va prezenta Formularul de ofertă, Formularul nr. 5. 
 

4.4 Modul de prezentare a ofertelor 
Fiecare ofertant va încărca prețul ofertat în SEAP, secțiunea „Cumpărări directe/Catalog 

electronic” până cel târziu la data de 07.06.2022, ora 1500, sub denumirea „ Asigurarea 
scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana”, cod CPV 
45232453-2 Lucrari de constructii de canale de scurgere, și va transmite pe adresa de e-mail 
achizitii@primariatismana.ro , poziția din SEAP cu anunțul postat. 
 În maxim 24 de ore achizitorul va iniția achiziția directă pentru ofertantul cu valoarea cea 
mai scăzută, respectiv ofertantul câștigător. 
 Ofertantul câștigător va accepta solicitarea autorității contractante și în termen de 1 zi 
lucrătoare, de la aceptarea solicitării, va depune la registratura Primăriei Orașului Tismana sau pe 
e-mail la adresa achizitii@primariatismana.ro documentele solicitate la punctele 4.1, 4.2 și 4.3. 
 
5. DURATA CONTRACTULUI: maxim 3 luni de la data încheierii contractului  

 
6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile. 

 
 

Întocmit, 
Ec.Macarie Daniel 

 
 



Formularul nr. 1 
       
OFERTANTUL  
______________ 

 
DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 
( art. 59, 60 și 61 din Legea 98/2016) 

 
 

 
1. Subsemnatul _________________ în calitate de ___________________(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 
________________ în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar 
pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din 
capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare 
al autoritatii contractante;  
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al 
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 
autoritatii contractante; 
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi 
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care 
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul autoritatii contractante;  
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante.  
 

2. Subsemnatul ________________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei) 

        

 

  OFERTANT 

_________________ 
 

 



CANDIDATUL/OFERTANTUL        Formularul nr. 2 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

  

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din 
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau 
de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu 
face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  



Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATUL/OFERTANTUL        Formularul nr. 3 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
  

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 
  

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 
_____________________________________________________________________, 
                                                                             (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică având ca obiect ................................................................................................................................ 
(denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de 
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu 
sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

  ART. 167 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că 
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să 
prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura 
de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci 



când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte 
că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune 
că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a 
întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii 
curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a 
planului de reorganizare aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere 
comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale 
regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre 
persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură 
cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1). 
    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii 
plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri 
care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele 
situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura 
de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de 
orice altă natură; 
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât 
şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 
    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori 
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă 
solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl 
va înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul 
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu 
titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor 
produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform 
destinaţiei prevăzute în contract. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 Data completării ...................... 

Candidat /ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

  



OFERTANTUL          Formularul nr. 4 
...........................  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN 
PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016 

 
 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea 
98/2016 , respectiv: 
-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă 
având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator 
economic este înfiinţat. 
 
     

Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării 
 
 

Operator economic, 
................................. 

(semnătură autorizată) 

 
OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 

 
 

 
 

 

 

 

 



Formularul nr.5 
      OFERTANT 
_________________ 
  
 

                                                    FORMULAR DE OFERTĂ 

Către ORASUL TISMANA 

 

Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul _________________ reprezentant legal al ofertantului 
__________________ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai 
sus menţionată, să executăm  Achizitia de lucrari de constructie pentru Asigurarea scurgerii apelor pe 
strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana, pentru suma de ____________ lei plătibilă după 
recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de __________ lei, astfel: 

1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - ______ lei fără TVA: 
a) DTAC         - ______ lei fără TVA; 
b) Proiectul tehnic și detalii de execuție, inclusive as-build - ______ lei fără TVA; 
c) Verificare tehnică a proiectului    - ______ lei fără TVA. 
2. Asistență tehnică din partea proiectantului   - ______ lei fără TVA; 
3. Cheltuieli pentru investiția de bază    - ______ lei fără TVA: 

Construcții și instalații     - ______ lei fără TVA; 
4. Oraganizare de șantier    - ______ lei fără TVA 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai 
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de 
execuţie anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile respectiv până la data de 
__________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta,împreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 

5. Alături de oferta de baza: 

         depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat 
în mod clar "alternativa"; 

    √  nu depunem oferta alternativă. 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o 
puteţi primi. 

 
Data completării ______________ 
 
 

Ofertant, 
______________________ 



 
 
                                    ROMANIA 
                               JUDETUL GORJ 
                       PRIMARIA ORAS TISMANA 

    Oras Tismana, str.Tismana, nr.153, cod postal 217495, tel/fax 0253.374.216 / 0253.206.102. 

               Se aprobă, 
                   Primar, 
         Jurist Remetea Narcis Petre 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

pentru atribuirea contractului de achiziție Proiectare și  
execuție pentru „ Asigurarea scurgerii apelor pe  

strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana” 
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1. DATE GENERALE 
1.1 Localizarea proiectului 

ROMÂNIA 
REGIUNEA SUD-VEST 
JUDEȚUL GORJ 
ORAȘUL TISMANA 
 

1.2 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
DENUMIRE: ORAȘUL TISMANA 
ADRESĂ:  oraș Tismana, str.Tismana, nr.153 
TELEFON:  0253206101 
FAX:   0253206102 
WEB:   www.primariatismana.ro 
E-MAIL:  achizitiitismana@yahoo.com 
 

1.3 DESCRIEREA NECESITĂȚILOR INVESTIȚIEI 
Orașul Tismana intenționează să achiziționeze lucrări pentru „Asigurarea scurgerii apelor 

pe strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana” prin bugetul local. 
In cadrul activității ce urmează a fi achiziționată se urmărește să presteze servicii de 

proiectare (DTAC, PTe, D.D.E., AS-BUILT) și să realizeze execuția de lucrări extindere rețea 
alimentare cu apă. 
 

2. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL 
 

2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI 
Obiectivul general al investitiei este imbunatatirea conditiilor si standardelor de viata a 

locuitorilor amplasati in zona strazii Duiculesti, sprijinirea activitatilor economice prin realizarea 
unei infrastructuri moderne, ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. 

Realizarea investitiei este oportuna din urmatoarele considerente: 
- elimina cauzele ce conduc la distrugerile provocate de scurgerile necontrolate a apelor 

pluviale cu precadere in perioadele cu precipitatii abundente; 
- contribuie la diminuarea tendintelor de declin social si economic si imbunatatirea nivelului de 

trai al locuitorilor orasului Tismana, din judetul Gorj; 
- permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza spiritul antreprenorial si 

inovator; 
- contribuie la dezvoltarea economica durabila a zonei; 
- asigura premisele pentru dezvoltarea unei economii urbane competitive; 
- cresterea numarului de locuitori ai orasului Tismana ce beneficiaza de infrastructura de baza 

imbunatatita; 
- imbunatateste accesul locuitorilor la proprietatile amplasate pe sectoarele proiectate. 

 

2.2 BENEFICIARII PROIECTULUI 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt Unitatea Administrativ Teritorială a orașului 

Tismana și locuitorii de pe strada Duiculești str.Mănăstirii și str.Tismana. 
 
3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE 

 

3.1 SCOPUL CONTRACTULUI 
Scopul contractului ce urmează a fi încheiat îl reprezintă serviciile de proiectare: (DTAC, 

PTe, AS-BUILD, REFEAT) și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții. 
 

3.2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
1. Prestarea serviciului de proiectare, constă în elaborarea următoarei documentaţii tehnice: 
 Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) 



Conţinutul documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va 
respecta prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va conţine şi 
documentaţia necesară obţinerii avizelor/acordurilor/etc. menţionate în certificatul de urbanism. 
  

 Proiect tehnic de execuţie (PTe) 
Conţinutul proiectului tehnic de execuţie va fi conform prevederilor din Hotărârea 

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Proiectul tehnic de execuție va conţine caietele de sarcini și detaliile de execuție, precum 
şi Planul de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. 

Proiectul tehnic de execuție va conține și documentația aferentă executării organizării 
lucrărilor (liste cu cantități de lucrări etc.). 

 Documentaţie as-built 
Documentaţia As-built, reprezintă proiectul tehnic de execuţie (inclusiv detaliile de execuţie) 

actualizat la data finalizării lucrării. 
 Referatul/referatele (pe specialităţi)  de prezentare cu privire la modul în care a fost 

executată lucrarea 
 În referatul/referatele de prezentare prestatorul va prezenta, minim, lucrările realizate de 
executant, modul de realizate al acestora, corespondența acestora cu prevederile documentațiilor 
tehnice și ale normativelor tehnice în vigoare.  

Documentaţiile tehnice vor fi elaborate în limba româna. 
Documentaţiile tehnice elaborate vor fi verificate, prin grija prestatorului, de către verificatori de 
proiecte atestaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi HG  nr. 925/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare. Referatele verificatorilor de proiect, în orginal, vor fi atașate 
la documentația tehnică elaborată. 

 

2. Prestatorul va asigura asistență tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor, precum 
și pe perioada de garanție (dacă este cazul în situația producerii unor deficiențe la lucrările 
executate). De asemenea, prestatorul are obligația de a participa la fazele determinante 
precum și la recepția la terminarea lucrărilor. 

Prestatorul va soluţiona sesizările primite de la dirigintele de şantier/beneficiar cu privire la 
eventualele neconformităţi apărute pe perioada de execuţie a lucrărilor și pe perioada de garanție 
acordată lucrărilor şi va dispune măsurile care se impun prin emiterea de dispoziţii de şantier.  
 

Dispoziţia de şantier (partea scrisă şi partea desenată) se va înainta spre aprobare 
beneficiarului în termen de maxim 10 zile de la data sesizării prestatorului, numai dacă este verificată 
de către verificatori autorizaţi, la cerinţele impuse de legislaţia în vigoare. 
 

3. Realizarea investiției de bază 
 

a) Obtinerea si amenajarea terenului 
Investitia se propune a se realiza pe domeniul public. 

 

b) Asigurarea utilitatilor necesare 
Pentru exploatarea investitiei propuse nu sunt necesare utilitati suplimentare. 
 

c) Solutia tehnica 
In baza masuratorilor efectuate in teren, referitor la scurgerea apelor de suprafaţă (şanţuri), se 

vor adopta urmatoarele solutii: 



- scurgerea apelor de suprafaţă din zona propusa a se amenaja se va studia şi corela în profil 
transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu 
respectarea platformei drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea 
descarcarii acesteia la raul Tismana; 

- se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de 
suprafaţă, conform normelor în vigoare; 

- se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului; 
- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va efectua pe baza 

prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste 
dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului 
respectiv;  

- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii 
apelor de suprafaţă prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se 
intersectează (dacă este posibil acest lucru); 

- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi 
dirijate si descarcate la raul Tismana, urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor;  

- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale 
profilurilor iar in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele 
proiectate. 

 

Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala se vor perea cu beton de ciment C25/30 cu grosimea de 
10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm . 

Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe 
partea stanga a strazii Duiculesti astfel: 

- în sector km 0+000- km 0+104 (L=104 m, S=1,93mp/ml); 
- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml); 
- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml) 
Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km 

0+146, (Stot =121mp) se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km 
0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură: 

- 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995; 
- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 
- 10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400. 

 

Podete 
Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni corespunzătoare, 

existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau longitudinal 
drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările de reparaţii 
necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare etc.). iar in 
zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de 
suprafaţă prin podeţe tubulare noi. 

Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile 
Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din 
zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele: 
- podet O1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire 

aval si se va decolmata; 
- km 0+ 105 podet tubular O1200mm, L=8,50m, existent, transversal pe str. Duiculesti, se 

decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m, h liber =1,25m); 
- km 0+156 podet tubular nou, O1000mm, L=10,00m, oblic proiectat transversal peste drumul 

local pietruit, prevazut cu camere de linistire amonte si aval (l=1,80m, L=1,80 m, h liber = 
1,20 m). 

Podetul tubular proiectat este din elemente armate din beton precomprimat prefabricate, asezate 
pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10. Podetul va fi prevazut cu timpane 



si coronamente din beton C25/30. Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata tip STNB 
O 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm. 
 

Accese proprietati 
Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de 

acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si 
dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate. 

Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea de 5,00 m si 
latimea de 2,20 m- 2,70 m (7 buc ).  

Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime, 
armate cu plasa tip STNB O 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton 
C25/30 de 25x25cm . 

Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu 
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-
2007), funcţie de clasa de expunere. 
 

Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil 
Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=90,0m) pe partea 

exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de siguranta metalic 
zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel de severitate a 
impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 – 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 
593-2012. 

Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu 
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-
2007), funcţie de clasa de expunere. 
 

3.4 TERMEN DE GARANȚIE A LUCRĂRII 
Termenul minim de garanție a lucrărilor este de 36 luni. 

 

Propunerea tehnică va fi întocmită ținându-se cont atât de prevederile prezentului caiet de 
sarcini, cât și a studiului de fezabilitate atașat. 

 
 
 

 
Intocmit, 

 
Compartiment urbanism,   Compartiment Achiziții Publice 
    Ing.Nistor Cosmin                                           Ec.Macarie Daniel  
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STUDIU DE FEZABILITATE 

PROIECT NR. 29/2022 

 

 

 Beneficiar: ORASUL TISMANA, JUDEȚUL GORJ   

 Faza: STUDIU DE FEZABILITATE 

 Proiectant: S.C.  ARTPRO INTEGRAL   S.R.L. 

 

 Lista semnaturi: 
 

          Sef Proiect: ing. Pavel Daniel                ................... 
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CUPRINS 
Parte scrisa 
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
1.4. Beneficiarul investiţiei 
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi 
oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare 
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării 
necesităţii obiectivului de investiţii 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura 
proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică,  informaţii/obligaţii/constrângeri 
extrase din documentaţiile de urbanism, după caz); 
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite; 
d) surse de poluare existente în zonă; 
e) date climatice şi particularităţi de relief; 
f) existenţa unor:- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;- 
posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 
existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;- terenuri care aparţin unor instituţii 
care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, 
cuprinzând: 
(i) date privind zonarea seismică; 
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 
(iii) date geologice generale; 
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, 
analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de 
informare enunţate bibliografic. 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:- caracteristici tehnice şi parametri 
specifici obiectivului de investiţii;- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;- echiparea şi 
dotarea specifică funcţiunii propuse. 
3.3. Costurile estimative ale investiţiei:- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi 
parametrii specifici obiectivului de investiţii;- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a 
investiţiei publice. 
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:- studiu topografic;- studiu 
geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;- studiu hidrologic, hidrogeologic;- studiu privind posibilitatea 
utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;- studiu de trafic şi studiu de 
circulaţie;- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă 
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta 
investiţia 
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;- soluţii pentru asigurarea 
utilităţilor necesare. 
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 
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a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz; 
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz. 
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, 
rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 
4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de 
rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 
4.8.Analizadesenzitivitate 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) obţinerea şi amenajarea terenului; 
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, 
a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 
tehnico-economici propuşi; 
d) probe tehnologice şi teste. 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din 
care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
 b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei 
obiectivului de investiţii - şi, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv 
de investiţii; 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere 
al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, 
credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite. 
6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata 
de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
Stabilirea categoriei de importanta 
Deviz general, Devize pe obiect, Evaluari 
 
Parte desenata 

1. Plan de amplasare in zona………………………………………………………………….……….……………plansa nr.PA1 
2. Plan de situatie ……………………………………….…………………………..………………...........……..plansa nr. PS1 
3. Detaliu sant betonat…………………………………….......………………………………..………...…………plansa nr.D1 
4. Detaliu amenajare accese cu placa armata…………………………………………………………...……..……plansa nr.D2 
5. Detaliu podeț tubular Ø1000.................................................................................................................................plansa nr. D3 
6. Detaliu parapet metalic..........................................................................................................................................plansa nr. D4 
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Memoriu tehnic 

 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

 ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana” 

            1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

 ORASUL TISMANA, JUDEȚUL GORJ. 

 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

 ORASUL TISMANA, JUDEȚUL GORJ. 

 1.4. Beneficiarul investiţiei 

 ORASUL TISMANA, JUDEȚUL GORJ. 

 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

S.C ARTPRO INTEGRAL S.R.L, Tg-Jiu, str. Alexandru Vlahuta, bl.3, parter, judetul Gorj,   

J18/354/2006, CUI 18696780, e-mail:artprointegral@yahoo.com, cod CAEN 7112 – Activitati de 

inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 

 

 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE 

 INVESTIŢII 

 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situaţia actuală, necesitatea şi  

oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice 

identificate şi propuse spre analiză 

 Nu este cazul. Nu a fost întocmit un  studiu de prefezabilitate. 

 
 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

 instituţionale şi financiare 

 Studiul de fezabilitate privind  ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson 

DJ672A – râul Tismana” a fost elaborat având la bază documente de programare locală respectiv 

„Strategia de dezvoltare locală durabilă a Orasului Tismana”, cat si hotararea Consiliului local al 

Orasului  Tismana  privind necesitatea efectuarii lucrarilor de ”Asigurarea scurgerii apelor pe 

strada Duiculești - tronson DJ672A – râul Tismana”. 

Colectivitatile din Romania se confrunta cu probleme economice si sociale, cu o dinamica 

redusa a dezvoltarii economiei rurale si cu o dinamica redusa a dezvoltarii umane. In ultimul timp 

infrastructura rutiera a beneficiat intr-o mica masura de reparatii si modernizari, prezentand o stare 
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de degradare ce necesita imbunatatiri, reparatii, consolidari in conformitate cu normele nationale si 

internationale, fapt care duce la costuri mari pe termen lung. 

Conform temei de proiectare emisa de catre beneficiar, prin prezentul proiect se dorește re-

alizarea unei investii pentru colectarea, dirijarea și descărcarea apelor pluviale de pe strada Duiculești 

din orașul Tismana, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mânăstirii (DJ672, DJ672A) până 

la descărcarea în zona Râului Tismana pe traseul cel mai scurt și totodată cel mai favorabil.    

   

 2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

 Investiția propusă ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson DJ672A – 

râul Tismana” se realizează în spațiul rural, Regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Gorj, UAT  Tismana. 

          Orașul Tismana este situat în sud-vestul României, în partea de nord-vest a județului Gorj, 

localitatea de reședință a orașului fiind localitatea Tismana, învecinându-se cu urmatoarele unități 

administrative: la est cu comuna Peștișani, la vest cu comuna Padeș la sud-vest cu județul Mehedinți, 

la sud cu comuna Godinești iar la nord cu județul Hunedoara. Are in componenta sa zece sate 

aparținătoare ce sunt dispuse geografic în depresiunea subcarpatică olteană, subunitate a marii unităţi 

geografice, zona Subcarpaţilor Getici. 

Conform temei de proiectare emisa de catre beneficiar, prin prezentul proiect se dorește re-

alizarea unei investii pentru colectarea, dirijarea și descărcarea apelor pluviale de  pe strada Duiculești 

din orașul Tismana, pe sectorul cuprins între intersecția cu strada Mânăstirii (DJ672, DJ672A) până 

la descărcarea în zona Râului Tismana pe traseul cel mai scurt și totodată cel mai favorabil.    

          Prin proiect se va reamenaja sistemul de colectare si evacuare al apelor pluviale de pe strada 

Duiculesti oras Tismana, pe un sector cu L=216 m, sector cuprins intre podetul tubular DN 1200mm 

de pe DJ672A si raul Tismana unde acestea vor fi dirijate si descarcate.   

 În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3, 

P100 -1/2013, PD177-2001, Ordin MT nr. 45/1998, Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS 

10144/3, STAS 17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice:  

  clasa tehnica  a drumului V; 

 categoria de importanţă “C”; 

 zona climaterică II; 

 zona seismică de calcul E (grad 7); ag=0,15g 

 perioada de colţ Tc =0,7 sec; 

 clasa de încărcare E (V80 – A30); 
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   Pentru conceperea solutiilor de  amenajare a sistemelor de colectare si scurgere a apelor 

pluviale   si amenajarea acceselor s-a efectuat revizia tehnica a  amplasamentelor propuse,  a modului 

de colectare si evacuare a apelor de suprafata  in urma careia s-au constatat urmatoarele:   

   - apele provenite de pe Calea Gornovitei (DJ672) si de pe strada Manastirii (DJ672A) sunt 

descarcate prin intermediul podetului tubular Ø 1200 mm, L=8,50 m  amplasat transversal pe DJ672A,  

in santul existent pe partea stanga a   Strazii Duiculesti. La randul lui, santul se descarca lateral stanga, 

in dreptul podetului Ø 1200 mm , L = 8,50 m, amplasat transversal pe str. Duiculesti  la km 0+105. 

    - descarcarea apelor provenite din santul specificat cat si cea din amonte de podetul tubular  

se realizeaza prin  curtile imobilelor invecinate (proprietati private), iar in perioadele cu precipitatii  

abundente chiar cu inundarea acestora.   

   - este de mentionat faptul ca santul existent pereat partial, de pe sectorul km 0+000- km 

0+102    prezinta  degradari de tipul -fisuri, crapaturi, spargeri de dale, dale lipsa, inclinari ale dalelor, 

colmatari pe zone insemnate, vegetatii crescute pe o mare parte a suprafetei santului  cu producerea 

de  eroziuni datorita lipsei secţiunii de scurgere a şanţului in perioadele cu precipitatii abundente  .  

-  podeţele de acces la proprietati  sunt deteriorate,  neuniforme, subdimensionate,  creind  

adevărate obstacole în calea scurgerii apelor, fapt ce necesită scoaterea şi înlocuirea lor. 

   Deoarece sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale  se descarca  spre proprietatile 

cetatenilor producand inundarea gospodariilor in perioadele cu precipitatii, se impun lucrari de 

reamenajare a scurgerii apelor   pe sectorul  specificat conform temei de proiectare. 

 

 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 

 privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

Prețurile adoptate în evaluarea investiției sunt prețurile pieței la nivelul lunii aprilie 2022. 

Pentru aceasta categorie de lucrari nu se aplica standarde de cost, conform Ordin 1321/2021 al 

ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei. 

 

 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 Prin investitia ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson DJ672A – râul 

Tismana” se realizeaza protejarea terasamentului drumului cat  şi a proprietatilor invecinate, 

împotriva apei meteorice colectate in zona.  

 Obiectivul general al investitiei este imbunatatirea conditiilor si standardelor de viata a 

locuitorilor amplasati in zona strazii Duiculesti, sprijinirea activitatilor economice prin realizarea unei 

infrastructuri moderne, ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. 
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 Obiectivele specifice se ating prin realizarea investitiei, ceeace duce la urmatoarele beneficii: 

    Beneficii economice 

– cresterea valorii terenurilor din zona 

– diminuarea pagubelor produse de precipitatiile abundente 

  Beneficii sociale 

     -  cresterea mobilitatii populatiei 

  Beneficii de mediu 

    - consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor pluviale; 

    - îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, solul; 

   Obiectivele specifice ale investitiei sunt: 

 Amenajarea sistemelor de  colectare si scurgere a apelor pluviale pe Str.  Duiculesti, oras Tismana, , 

judetul Gorj. 

Realizarea investitiei este oportuna din urmatoarele considerente: 

- elimina cauzele ce conduc la distrugerile provocate de scurgerile necontrolate a apelor pluviale cu 

precadere in perioadele cu precipitatii abundente.  

- contribuie la diminuarea tendintelor de declin social si economic si imbunatatirea nivelului de trai 

al locuitorilor orasului Tismana,  din judetul Gorj. 

- permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza spiritul antreprenorial si inovator; 

- contribuie  la dezvoltarea economica durabila a zonei; 

- asigura premisele pentru dezvoltarea unei economii urbane competitive; 

- cresterea numarului de locuitori ai orasului Tismana ce beneficiaza de infrastructura de baza 

imbunatatita; 

-   imbunatateste accesul locuitorilor la proprietatile amplasate pe sectoarele proiectate. 

 

 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ  
 SCENARII PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 
 SCENARIUL 1:  

 REPREZINTĂ SCENARIUL  FĂRĂ PROIECT 

  Sistemul de colectare si evacuare a apelor de pe zona propusa  (str.Duiculesti)  ramane in 

situatia actuala fara a se interveni asupra lui cu lucrari de modernizare, fapt va conduce la degradarea 

insemnate ale drumului si proprietatilor invecinate  provocate de scurgerile necontrolate a apelor 

pluviale cu precadere in perioadele cu precipitatii abundente. (apa balteste sau se revarsa spre 

proprietatile cetatenilor producand inundarea gospodariilor). 
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  Podeţele de acces la proprietati deteriorate, neamplasate la cota si subdimensionate, 

ramanand  adevărate obstacole în calea scurgerii apelor. 

 SCENARIUL 2: 

 Reprezintă scenariul  cu proiect  pentru care s-a analizat urmatoarea varianta recomandata 

de catre proiectant: 

  Referitor la scurgerea apelor de suprafaţă (şanţuri), se vor adopta urmatoarele solutii  : 

-scurgerea apelor de suprafaţă din zona  propusa   a se amenaja se va studia şi corela în profil 

transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea 

platformei drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea descarcarii acesteia la raul 

Tismana (conf solicitarii beneficiarului); 

-  se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă, 

conform normelor în vigoare; 

- se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului ; 

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă  se va efectua pe baza 

prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste 

dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv; 

- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor 

de suprafaţă  prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă 

este posibil acest lucru); 

- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate 

si descarcate  la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor; 

- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar 

in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate. 

         Santuri  

   Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala, variabila,  se vor perea  cu beton de ciment C25/30 

in grosime de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm . 

   Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate 

pe partea stanga a stazii Duiculesti astfel: 

-in sector km 0+000- km 0+104  (L=104 m, S=1,93mp/ml)  

- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml) 

- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml) 

       Acostamente 

Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km 
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0+146,  (Stot =121mp)  se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km 

0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură: 

 - 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995; 

- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

-  10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400.  

Podete 

Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni 

corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau 

longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările 

de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare 

etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii 

apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi; 

Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile 

Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din 

zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele: 

    -  podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire 

aval si se va decolmata. 

   -  km 0+ 105 podet tubular  Ø1200mm, L=8,50m,  existent, transversal pe str. Duiculesti, se 

decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m,  h liber =1,25m ),  

   -  km  0+156 podet tubular  nou, Ø1000mm, L=10,00m, oblic proiectat    transversal peste 

drumul local pietruit , prevazut cu camere de linistire  amonte si aval (l=1,80m, L=1,80 m, h liber = 

1,20 m)  

Podetul  tubular proiectat este din elemente armate din beton precomprimat prefabricate, 

asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10 . Podetul va fi prevazut cu 

timpane si coronamente  din beton C25/30.  Peste tuburi s-a prevazut o placa  armata cu plasa sudata 

tip STNB Ø 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm.  

 Accese proprietati 

 Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de 

acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si 

dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate. 

Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea  de 5,00 

m  si  latimea de 2,20 m  (2 buc pe sectorul pietruit ) si latimea de 2,70 m( 5 buc pe sectorul asfaltat) 
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 Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime, 

armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton 

C25/30 de 25x25cm .  

Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu 

recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-

2007), funcţie de clasa de expunere. 

Dispozitiv de protectie - Parapet metalic deformabil 

 Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=105 m- 15 m = 

90,0m) pe partea exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de 

siguranta metalic zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel 

de severitate a impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si 

Normativ AND 593-2012. 

 Varianta recomandată  este Scenariul 2 și va fi dezvoltată în cadrul acestui studiu de 

fezabilitate. 

 

 3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

 3.1.a. Descrierea amplasamentului   

Obiectivul de investiție îl reprezintă amenajarea sistemului de colectare, dirijarea și descăr-

carea apelor pluviale de  pe strada Duiculești din orașul Tismana, pe un sector cu L=216 m, sector 

cuprins intre podetul tubular Ø 1200mm de pe DJ672A si raul Tismana unde acestea vor fi dirijate si  

descarcate.  

           

Statutul juridic al terenurilor ocupate 

 Obiectivul de investitie”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson 

DJ672A – râul Tismana”se realizează pe amplasamentul drumului propriu zis (str. Duiculesti) şi 

ampriza acestuia care aparţine domeniului public al Orasului Tismana. 

  Deoarece traseul strazii este bine delimitat, nu există litigii cu vecinii iar modernizarea acesteia 

nu ridică obiecţii, dimpotrivă, această lucrare fiind solicitată de foarte multă vreme de către toţi 

utilizatorii acesteia. 

 Chiar dacă sunt proiectate lucrări noi, cum ar fi, lucrări de scurgere a apelor, acestea se vor 

executa pe ampriza actuală a drumului respectiv pe terenul aflat în proprietatea publică a Orasului 

Tismana. 
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 Situaţia ocupărilor de teren 

Pentru realizarea obiectivului de investitie ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada 

Duiculești - tronson DJ672A – râul Tismana” nu se vor ocupa temporar sau definitiv terenuri noi, 

ci aceste lucrări se vor realiza pe suprafaţa deja ocupată de drum. 

 Se vor ocupa următoarele suprafeţe: 

        S sant   = 104 m x 1,4 m + 97m x 2,6 m = 648 mp 

        S acostamente = 121 mp  

        S podete = 42,5mp +17,5mp =60 mp 

SUPRAFATA TOTALA OCUPATA = 829,0 mp 

 

3.1.b. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile 

Calea de acces permanentă către amplasamentul studiat este drumul judetean DJ672A : 

Tismana -Manastirea Tismana si drumul judetean DJ672 :Pocruia – Tismana- Topesti. 

 

 3.1.c. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes 

 naturale sau construite 

 Nu se pot propune orientări noi întrucât obiectivul de investiție îl reprezintă amenajare  

sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale delimitat de platforma str. Duiculesti  si de 

proprietățile cetatenilor. 

 

 3.1.d. Surse de poluare existente în zonă 

 Nu exista  sursa de poluare in zona. 

 În privinta deşeurilor menajere, acestea fac obiectul colectării efectuate de o unitate 

specializată constă în colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor menajere, stradale. 

 

 3.1.e. Date climatice şi particularităţi de relief 

   Clima este temperat continentală specifică regiunilor de podiş joase şi de câmpie din sudul 

ţării. Caracteristicile sale sunt determinate de trei factori: 

- o circulaţie extrem de activă din vest şi sud (sud-vest); doar la est de Olt se simte influenţa, 

mai ales iarna, a maselor estice anticiclonale; 

- efecte foehnale în extremitatea vestică, legate de circulaţia aerului vestic peste Munţii 

Banatului şi Podişul Mehedinţi şi sesizate până aproape de Jiu (încălziri iarna şi în anotimpurile de 

tranziţie, toamne lungi, secetoase şi calde, topiri timpurii ale stratului de zăpadă). 
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- altitudinea impune o etajare a unor parametri climatici (îndeosebi cei de natură termică; între 

regiunile joase, vecine câmpiei şi cele înalte există o diferenţă de temperatură de 1...1,50 C). 

În aceste condiţii, principalii parametri climatici  au următoarele valori: 

-Temperatura medie anuală variază între 110 C în sud-vest (11,90 C la Drobeta Turnu Severin) 

şi în jur de 90 în nord-est, în cea mai mare parte a podişului fiind în jur de 10 0C. 

-Temperaturile medii ale lunii iulie variază între 22,20 C în SV (Drobeta-Turnu Severin) şi 

190 C în NE (18,70 la Curtea de Argeş). 

-Temperaturi negative iarna, dar moderate valoric (- 0,90C la Drobeta-TurnuSeverin) şi – 2,50... 

– 30 C în nord-est.  

-Îngheţul la sol se produce în 140 – 150 zile, fiind posibil la vest de Olt între jumătatea lui 

noiembrie şi finalul lui martie, iar la est – între finalul lui septembrie şi mijlocul lunii aprilie. 

-Primăvara este timpurie în vest (la mijlocul lunii februarie) şi mai târzie cu circa două 

săptămâni în est. 

- Verile sunt calde, umede în nord (precipitaţii în jur de 100 mm în luna iunie) şi mai uscate în 

vest; în sud, la contactul cu câmpia, se produc secete. 

- Toamnele sunt calde, lungi şi secetoase (septembrie este cea mai secetoasă lună). 

- Precipitaţiile anuale variază între 500 mm în sud şi aproape 800 mm în N, NE. La vest de Olt 

se produc două intervale cu căderi maxime: primăvara în aprilie-iunie, cu o medie de peste 100 

mm/lună şi toamna – finalul luni noiembrie, cu o cantitate medie apropiată de aproximativ 100 mm; 

al doilea maxim, care este impus de circulaţia mediteraneană, nu se manifestă la est de Olt. 

- Ninsorile se produc în cca 20 de zile, dar stratul de zăpadă, cel puţin în sud şi sud-vest, nu se 

păstrează decât 15 – 20 de zile; la vest de Olt, frecvenţa activităţii ciclonale mediteraneene impune 

ploi, lapoviţă şi, în mai mică măsură, ninsori. Decembrie, ianuarie, februarie sunt luni reci, dar umede. 

Deci, sub raport climatic, se delimitează mai întâi un sector vestic (dincolo de Olt) aflat atât 

sub directa influenţă a activităţii ciclonale mediteraneene, cât şi a producerii influenţelor foehnale. 

Se caracterizează prin al doilea maxim al precipitaţiilor, toamne calde şi uscate, un interval mai scurt 

de îngheţ, precipitaţii solide reduse. Al doilea sector, cel estic,resimte influenţa maselor de aer 

continental estice (mai ales iarna); precipitaţiile sunt mai puţine şi au un singur maxim; la contactul 

cu câmpia, luna august este aridă. În al doilea rând, diferenţe semnificative (termic de 1...1,50) apar 

şi între regiunile sudice (mai calde şi mai secetoase) şi cele nordice (mai umede şi mai răcoroase) 

sau între culoarele de vale (circulaţie activă a maselor de aer, inversiuni termice, ceaţă etc.) şi 

podurile interfluviale (mai însorite datorită expunerii sudice). 

Temperatura medie anuală la Tg. Jiu este de 10,2°C, mai ridicată faţă de media pe ţară.               
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Temperaturile minime absolute înregistrate  sunt de -31°. 

Temperaturile maxime absolute înregistrate  sunt de +43°. 

Numărul mediu anual de zile de îngheţ este de cca. 110 zile.  

Pe culmea principală, media temperaturii anuale este de cca. 3 – 4°C, cu excepţia Oslei unde 

scade sub 2°C.  La 800 – 900 m altitudine, temperatura medie anuală este în jur de 6°C. 

Temperatura medie multianuală a lunii ianuarie variază, de asemenea; la poalele sudice ale 

munţilor este de  -2°C, iar pe culmea principală de -5°C, inclusiv pe Piatra  Boroştenilor. 

Precipitațiile atmosferice. 

Primăvara şi toamna cerul acoperit şi ploios este determinat de activitatea ciclonilor 

mediteraneeni ce vin din sud – vest. Din acest motiv, în afară de un maxim de precipitaţii din  mai 

– iunie, apare în toamnă cel deal doi-lea maxim, mai ales în zona Motru, Tismana, Oslea şi 

Bistriţa .Anual, cantitatea de precipitaţii măsoară în medie cc. 700-800 mm, iar pe culmile înalte 

cca. 1.200 mm, Oslea primind 1.400 mm.  

Regimul vântului. În zonă, directiile predominante sunt: 

 nord – est -9,7 %, 

 nord-7,7  %,nord-7,7 %, 

 sud – vest………...5,7  % 

Frecventa medie anuală a calmului atmosferic este de 63,3 – 74,1 % . 

Viteza medie anuală a vânturilor este de  4.8 m /s, iar viteza maximă a oscilat între 23 şi 

29 m/s.  

În funcţie de zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului qb în kPa, 

avînd IMR = 50 ani este pentru această zonă de 0,4. 

Stratul de zăpadă durează în medie 46 – 57 zile. 

Adâncimea de îngheţ în zonă, oscilează în jurul valorii de 70–80 cm, conform STAS 6054. 

 Relieful.  

 Caracteristici morfografice şi morfometrice.  

Podişul Getic se desfăşoară ca o treaptă între Subcarpaţi, Podişul Mehedinţi şi câmpie având o 

lăţime ce variază între 18 – 20 km în Podişul Cândeşti şi 40 – 50 km în Podişul 

Olteţului. Interfluviile sunt netede, au lăţimi ce cresc de la nord (sub 1 km) spre sud (câţiva kilometri); 

spre Subcrpaţi, unde altitudinile sunt mai mari, fragmentarea torenţială este mai intensă şi reduce 

uneori podurile interfluviale la culmi şi vârfuri rotunjite. Versanţii sunt abrupţi, concavi, tăiaţi în 

pietrişuri şi nisipuri slab cimentate în nord (aici au caracter de cueste) şi în depozite loessoide în sud. 

Baza lor este acoperită de materiale coluvio – proluviale care uneori înaintează până aproape de 
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jumătate. Văile autohtone aparţin la trei generaţii: prima îşi are obârşia la contactul cu Subcarpaţii 

sau în cadrul acestora, a doua la altitudinile de 350...450 m (centrul podişului), iar cea mai nouă – în 

vecinătatea câmpiei. La acestea se adaugă văile alohtone (largi) care separă marile subunităţi. Toate 

relevă faze evolutive ce se coroborează cu extinderea uscatului spre sud în a doua parte a 

cuaternarului. Cele mai vechi văi se remarcă prin lărgirea treptată a culoarelor de vale de la nord la 

sud, albii majore în una – două trepte, în raport de care se desfăşoară bilateral sau alternant mai multe 

nivele de terasă. Înălţimile cele mai mari se află la contactul cu Subcarpaţii, dar cresc ca valoare de 

la vest la est (300 m în Dealurile Coşuştei, 400 m în Gruiurile Jiului, peste 500 m în Podişul Olteţului 

şi Podişul Cotmenei, peste 700 m în Podişul Cândeşti). Valoarea cea mai ridicată (745 m) este în 

Dealul Perilor din Podişul Cândeşti. Altitudinile minime sunt în culoarele văilor principale (Olt, Jiu, 

Argeş) şi în sud, la contactul cu câmpia (sub 200 m).Vârfurile şi podurile culmilor ce depăşesc 500 

m înălţime se desfăşoară pe cca 3 %, cele aflate la altitudini cuprinse între 300 şi 500 m însumează 

30 %; reliefului dezvoltat între 200 şi 300 m îi revin 40 %, iar sub 200 m circa 27 % (1,3% sub 100 

m, la contactul cu Câmpia Olteniei). Luând ca reper curba de nivel de 300 m se poate separa un 

sector nordic mai înalt (33 %), unde fragmentarea este mai intensă (peste1 km/km2), şi unul sudic 

unde energia de relief este sub 50 m şi domină interfluviile plate. Ca urmare a fragmentării 

accentuate, în nord versanţii au expuneri diferite, pe când în centrul şi sudul regiunii vor avea două 

direcţii dominante – estică şi vestică. În afara declivităţilor mai mari impuse de fragmentare, în 

Podişul Getic la nivelul interfluviilor se impun: căderea lentă spre sud, în concordanţă cu retragerea 

apelor lacului în pleistocen şi cu ridicarea uşoară a părţii nordice; unele înclinări regionale spre SV 

sau SE ca urmare a unor bombări (Podişul Strehaiei, Podişul Cotmenei) determinate de acumularea 

unor conuri enorme de pietriş şi nisip sau de producerea unor ridicări uşoare a blocurilor din 

fundament. Ele se reflectă în orientarea generaţiilor de văi în aceste locuri. 

Treptele de relief. Podişul Getic a rezultat prin ridicarea treptată în pleistocen a unei câmpii 

piemontane acumulată în villafranchian – pleistocen inferior. Modelarea s-a înfăptuit într-un interval 

de timp scurt (pleistocen mediu – holocen) şi a dat trei – patru generaţii de văi a căror evoluţie a fost 

condiţionată de: variaţia mecanismului eroziune – acumulare în fazele reci sau calde (umede ori 

uscate) ale climatului de la finele pleistocenului şi din holocen, retragerea sacadată a lacului spre sud 

şi est şi ridicarea mai accentuată a părţii nordice din vecinătatea Subcarpaţilor. 

Primele culoare de vale pe câmpia piemontană, apărute în pleistocenul mediu, au fost create 

de râurile carpatice şi de către Dunăre (în formare de la vest la est). La acestea, ulterior, s-au mai 

adăugat şi altele cu obârşii în Subcarpaţi sau în podişul aflat în ridicare. Adâncirea râurilor, care s-a 

înfăptuit sacadat în concordanţă cu interferarea acţiunii celor trei factori (tectonic, climatic, eustatic), 
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a dus la detaşarea, în culoarele de vale, a unor trepte. 

Terasele (cinci pe Jiu, Olt şi una-trei pe celelalte văi) care se racordează alcătuind un sistem 

unitar cu cel al Dunării. În general, terasele la râurile mari sunt paralele cu albia actuală. Apar 

convergenţe către obârşie la râurile mici şi unele deformări locale provocate de ridicări sau de lăsări 

neotectonice ce dau asimetrii în distribuţia teraselor, mai elocvente la Jiu (până la confluenţa cu 

Motru sunt pe dreapta, iar de la Filiaşi pe stânga), Olt (pe stânga, în amonte de Drăgăşani), Argeş 

(pe dreapta, la Piteşti, unde ating lăţimi de mai mulţi kilometri ). Altimetric, terasele din lungul văilor 

mari sunt la 4-10 m, 15-22 m, 30-40 m, 40-60 m, 70-100 m fiind mai joase în vest şi ceva mai înalte 

în est. 

Sunt terase aluviale, cu nisipuri şi pietrişuri mărunte predominant provenite din formaţiunile 

piemontane. Stratul de aluviuni are grosimi de peste 5 m la cele superioare şi sub 5 m la cele joase. 

Peste stratul de aluviuni sunt conuri de dejecţie (extinse pe podul terasei de 4-10 m) şi materiale 

coluvio-proluviale. Primele trei terase aparţin pleistocenului superior, cea de 60 m pleistocenului 

mediu, iar cea de 100 m trecerii de la pleistocenul inferior la cel mediu (Gr.Posea şi colab. 1980). 

Luncile sunt bine dezvoltate, dar au dimensiuni variate, în concordanţă cu generaţiile de văi. 

Au lăţimi mari (sute de metri sau chiar kilometri) pe văile principale şi chiar la confluenţe. Racordul 

cu versanţii sau frunţile de terasă se face prin acumulări coluvio – proluviale care uneori sunt foarte 

bogate, împingând albia minoră spre malul opus. În cadrul lor, pe văile mari, se disting una – trei 

trepte, la: 0,5 m; 1,5 m şi 2,5 m. 

   Relieful structural. Pe ansamblu, pânzele de pietrişuri ca şi stratele pliocenului superior 

înclină spre sud. Valoarea mai mare a căderii stratelor în nord şi reducerea treptată a acesteia spre 

sud împinge spre supoziţia că, pe ansamblu, se trece de la un monoclin în nord la o structură tabulară 

evidentă în jumătatea dinspre Câmpia Română. Adâncirea reţelei de văi a dus la: 

- detaşarea unor interfluvii asimetrice în sectorul nordic şi a unor platouri aproape orizontale 

în sud (de unde şi denumirea generalizată aici de platforme dată în unele studii geografice mai vechi); 

- cele mai multe văi din primele generaţii se desfăşoară în concordanţă cu sensulînclinării 

stratelor; 

- individualizarea locală, în sectorul nordic monoclinal, a unor forme de relief structural (cueste, 

cueste unghiulare la contactul cu Subcarpaţii sau pe văi secundare orientate spre est sau vest; văi 

obsecvente, subsecvente etc.); 

- în sud sunt caracteristice formele întâlnite în podişurile tabulare (la care se impune simetria 

atât în fizionomia celor negative, cât şi a celor pozitive). 

Modelarea actuală. Este deosebit de activă, dar diferenţiată în cele două regiuni (nordică şi 
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sudică). În prima, pe versanţii cu pantă mare, cu energie de relief de peste 100 m, cu alcătuire 

complexă (alternanţă de strate de pietriş, nisip, argile) şi unde presiunea antropică este ridicată se 

produc alunecări, curgeri noroioase, torenţialitate şi şiroire. Asocierea lor favorizează producerea de 

degradări de teren pe areale extinse pe versanţi şi de acumulări bogate de materiale coluvio – 

proluviale la baza acestora. În centru şi sud, relieful mult mai aplatizat şi dezvoltarea largă a 

podurilor interfluviale fac ca degradările să fie mai reduse şi doar pe versanţii şi malurile abrupte. 

Procesele din albie depind de regimul scurgerii, condiţionat de regimul precipitaţiilor şi de 

aportul solid lateral. Cele mai multe râuri au un regim extrem de fluctuant, ceea ce se reflectă în 

dinamica de albie (eroziune, acumulări). Ca urmare, albiile au o stabilitate redusă, multe sunt 

„înecate” de nisipuri şi pietrişuri provenite de pe versanţi. 

 

 3.1.f. Existenţa unor:  

 f.1) Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate; 

Retelele de utilitati pozate in zona de siguranta a drumurilor se vor proteja pe timpul executiei 

lucrarilor conform avizelor proprietarilor acestora. 

Pe amplasamentul lucrărilor nu sunt identificate rețele edilitare ce necesită relocare.  

 f.2) Posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate sau de protecţie 

 Conform temei de proiectare, nu au fost identificate monumente istorice, monumente de 

arhitectura sau situri arheologice.  

 f.3) Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională 

 Nu este cazul. Terenurile de amplasament ale santului reprezinta zona  strazii Duiculesti, 

strada   ce aparține domeniului public al Orasului Tismana.  

 
 
 3.1.g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare  

Conform studiului geotehnic  intocmit de PFA Pătru Florentin, investitia se incadreaza in 

urmatoarele date geotehnice: 

 Geologia zonei de amplasament a obiectivului: 

 Tismana este situată în sud-vestul României, în partea de nord-vest a judeţului Gorj, 
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localitatea de reşedinţă a oraşului fiind localitatea Tismana, centrul civic având coordonatele: 

paralela 45°03'02'' emisferă nordică, meridian 22°56'56'' longitudine estică. 

Oraşul se învecinează la est cu comuna Peştişani, la vest cu comuna Padeş, la sud-vest cu 

judeţul Mehedinţi, la sud cu comuna Godineşti iar la nord cu judeţul Hunedoara. 

Oraşul Tismana şi cele 10 sate aparţinătoare au o suprafaţă de 30778,79 ha şi o populaţie de 

7578 locuitori. Oraşul face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi se află în nord-

vestul regiunii. 

Tismana este aşezată la nord-vestul Podişului Getic, în depresiunea Tismana, având la vest 

depresiunea Padeş iar la est depresiunea Peştişani, depresiuni subcarpatice care se întind între 

Podişul Getic şi Munţii Vâlcanului. Pornind din depresiunea Tismana spre nord, hotarele 

Tismanei cuprind toate formele de relief, de la câmpiile mici ale depresiunilor, la dealuri, creste 

şi şei, până la golurile alpine ale munţilor Vâlcan şi Godeanu. 

 Pe amplasamentul studiat nu sunt prezente fenomene distructive  de versant, care să pună 

în pericol stabilitatea terenului de fundare. 

 Litologia amplasamentului studiat este următoarea: 

- argilă fină, cafeniu – gălbuie, cu pete vineţii, îndesată, cu compresabilitate medie; 

 Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în sondajele executate.  

Cercetarea geologică a amplasamentului s-a făcut  prin executarea a 2 sondaje la adâncimea  

de  2 m. 

Tectonica amplasamentului 

Depresiunea Tismana, având la vest depresiunea Padeş iar la est depresiunea Peştişani, 

depresiuni subcarpatice care se întind între Podişul Getic şi Munţii Vâlcanului, s-au format la 

începutul neozoicului în faţa Carpaţilor Meridionali (aflaţi în ridicare), are fundament carpatic dar şi 

de platformă, alcătuit din şisturi cristaline şi roci granitice. În sud este Platforma Valahă, cu 

fundament din şisturi mezometamorfice străbătute de granite şi alte magmatite proterozoice. Peste 

ele se află o suprastructură sedimentară acumulată în cadrul mai multor cicluri de sedimentare. Până 

la finele miocenului acestea au fost predominant carbonatice, ulterior au căpătat caracter molasic cu 

elemente precumpănitor carpatice (gresii, argile, nisipuri, pietrişuri etc.). Dacă mişcările tectonice 

de la începutul paleogenului au creat Depresiunea Getică, cele de la finele miocenului cutează 

depozitele acesteia şi le împing spre sud (pe platformă) mascând linia de fractură pericarpatică. 

Ulterior, în toată regiunea se acumulează strate (argilo-nisipoase, nisipoase, nisipo-argiloase) care 

au desfăşurare orizontală sau slab monoclinală. Lacul, extins de la marginea Carpaţilor la 

începutul pliocenului, se retrage în pleistocen spre sud. Râurile carpatice depun la finele pliocenului 
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conuri aluvionare extinse (pietrişurile de Cândeşti). În pleistocen, ridicarea intensă a Carpaţilor se 

răsfrânge şi asupra regiunilor vecine pe care le antrenează, exondându-le treptat. În sudul Carpaţilor 

Meridionali apare, astfel, o vastă câmpie piemontană care, în a doua parte a pleistocenului şi 

în holocen a fost tot mai extinsă şi ridicată dar totodată şi fragmentată, luînd înfăţişarea unui podiş 

piemontan cu structură monoclinală. 

 Condiţii hidrogeologice: 

Reţeaua hidrografică a zonei este reprezentată prin râul Tismana, cu afluenţii săi: Pocruia, 

Sohodol (de Tismana), Pârgavu şi Orlea, care la nord de Şomăneşti confluează cu Bistriţa, pentru 

ca apoi, între Şomăneşti şi Vârţ să se verse în Jiu. 

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în sondajele executate.  

Condiţii seismice 

Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat este încadrat în zona seismică  I =61 pe 

scara MSK(unde indicele 1corespunde unei perioade medii de revenire de 225 ani ), conform SR 

11100/1 – 93. 

Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului, are o structură geologică de vârstă 

relativ tânără , formată dintr-o cuvertura sedimentară, ce are ca fundament, terenuri stâncoase 

(granitoide, şi şisturi cristaline).Valorile de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag, 

pentru cutremure, se situează în zona cu valoarea  ag = 0,15 g (Cod P100-1/2013). 

Zona seismică de calcul şi perioada de colt în care se află oraşul Tismana, se încadrează din 

punct de vedere seismic în Zona seismică cu intensitatea MSK 61, conform STASS 11100/93, iar 

după perioada de control Tc a spectrului de răspuns, se situează în zona cu Tc = 0,7 s(Cod P100-

1/2013). 

ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA GEOTEHNICĂ 

În vederea stabilirii exigenţelor proiectării geotehnice există 3 categorii geotehnice:1, 2 şi 3. 

Încadrarea preliminară a unei lucrări în una din  categoriile geotehnice se face în mod normal înaintea 

investigării terenului de fundare. 

Categoria geotehnică este asociată riscului geotehnic, acesta fiind redus în cadrul categoriei 

geotehnice 1, moderat în cadrul categoriei geotehnice 2 şi mare în cazul categoriei geotehnice 3. 

Categoria geotehnică şi implicit riscul geotehnic depind de două categorii de factori: 

- condiţiile de teren şi apa subterană; 

- construcţia şi vecinătăţile acesteia; 

       Pentru încadrarea unei construcţii într-o anumită categorie geotehnică se atribuie fiecărui 

factor un număr de puncte; în funcţie de punctajul total încadrarea se face astfel: 
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Nr.                Tip Limite punctaj       Categoria geotehnică 

1. Risc geotehnic redus 6  -   9 1 
2. Risc geotehnic moderat          10 -  14 2 
3.  Risc geotehnic major 15 – 21 3 

 
Stabilirea categoriei geotehnice 

Pentru stabilirea categoriei geotehnice şi a riscului geotehnic în cazul amplasamentelor studiate 

se foloseşte procedeul tabelar de stabilire a corelării între cei patru factori:  

Factori avuţi în vedere              Condiţii            Punctaj 
Condiţii de teren Terenuri bune 2 
Apa subterană Fără epuismente  1 
Importanţa construcţiei Normală 3 
Vecinătăţi Fără riscuri 1 
 Punctaj suplimentar pt Ag ≥ 0,15 g 2  

TOTAL PUNCTAJ 9 
Risc geotehnic redus ► Categoria geotehnică 1 

 
Având în vedere punctajul realizat(7 puncte, la care se adaugă 2 puncte pentru  că Ag = 0,15g 

deci în total 9 puncte) , cât şi zona seismică (zona E de seismicitate, valoarea acceleraţiei terenului 

pentru proiectare este Ag = 0,15g, perioada de control -colt- Tc=0,7s, are gradul 61 de seismicitate. 

Gradul 6 are o perioadă de revenire de 225 ani, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 1, cu 

risc geotehnic redus. 

Investigaţii geotehnice 

       Investigarea terenului de fundare s-a realizat prin:  

a).Documentarea şi recunoaşterea amplasamentelor; 

b).Lucrări de prospectare a terenului; 

Prospectarea terenului s-a efectuat prin: 

-observaţii directe, cartarea geologică a zonei studiate; 

-executarea a 2 sondaje geotehnice cu adâncimea de  2,00 m. 

-colectarea de probe tulburate şi netulburate şi analiza acestora în laborator; 

Investigaţiile de teren au avut drept scop recunoaşterea terenului, cunoaşterea stratificaţiei 

solului şi a continuităţii stratelor geologice din subsol. Investigaţiile geotehnice de teren s-au făcut 

prin observaţii directe şi sondaje. 

Cartarea geologică şi geomorfologică de suprafaţă 

Cartarea geologică şi geomorfologică s-a realizat pe  amplasamentul studiat şi în 

împrejurimile acestuia. Descrierile realizate în urma studierii terenului au stat la baza întocmirii 
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prezentului studiu geotehnic. 

Sondaje geotehnice 

Pentru studierea condiţiilor geotehnice au fost executate 2 sondaje, şi s-au făcut investigaţii 

geotehnice conform STAS 1.242/4 – 85 “Teren de fundare”. Sondajele au fost executate pentru 

identificarea şi descrierea litologiei.  

Suplimentar s-au folosit datele obţinute în urma cercetării de teren. Sondajele geotehnice au 

fost executate pe amplasamentele marcate pe planul de situaţie întocmit pentru această lucrare. Din 

sondajele geotehnice executate au fost prelevate probe  care au fost analizate în laboratoare 

specializate şi autorizate. 

Sondajul geotehnic  SG 1 – str. Duiculești 
0,00 -  0,25 m   sol vegetal; 
0,25 -  2,00 m   argilă fină, cafeniu – gălbuie, cu pete vineţii, îndesată, cu compresabilitate medie; 
 
Sondajul geotehnic  SG 2 – str. Duiculești 
0,00 -  0,27 m   sol vegetal pietros; 
0,27 -  2,00 m   argilă fină, cafeniu – gălbuie, cu pete vineţii, îndesată, cu compresabilitate medie; 
 
  Caracteristicile fizico-mecanice ale zonei analizate 

Proprietăţile fizico-mecanice ale rocilor se prezintă astfel: 

Încadrare teren pentru săpătură 

În conformitate cu indicatorul TS – 1982, terenurile din amplasament se încadrează astfel: 

Denumire teren 
Categoria de teren 

după modul de comportare la săpare 
Manuală Mecanică 

argilă fină, cafeniu – gălbuie,  
cu pete vineţii, îndesată, cu 
compresabilitate medie; 

Mijlocie spre tare II-III 

   
Caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor întâlnite. 
Caracteristici fizice:                                                                                                       

 
Caracteristicile 

geotehnice 

 
Simbol 

 
Unitate de 

măsură 

argilă fină, cafeniu – gălbuie, 
cu pete vineţii, îndesată, cu 

compresabilitate medie; 

 
 

Umiditate naturală W % 18,9-19,4   
Indice de plasticitate Ip - 24,3-25,1   
Indice de consistență Ic - 0,69-0,71   
Greutate volumetrică γa KN/m3 19,8-20,2   
Porozitate n % 38,4-38,9   
Indice de porozitate e - 0,55-0,57   
Grad de umiditate Sr - 0,69-0,71   

 
 



SS..CC..  AARRTTPPRROO  IINNTTEEGGRRAALL  SS..RR..LL..   
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj 

J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045 

    

21 

Caracteristici mecanice: 

Caracteristicile 
geotehnice 

 
Simbol 

Unitate 
de 
măsură 

argilă fină, cafeniu – gălbuie, 
cu pete vineţii, îndesată, cu 

compresabilitate medie; 

 
 

Unghi de frecare internă φ grade 19-21   
Coeziune c KPa/cm2 0,24-0,26   

 
  Condiţii de fundare  

  Având în vedere natura şi starea fizică a terenului de fundare au fost efectuate calcule ale 

terenurilor întâlnite în sondajele realizate, pentru diferite adâncimi (m) de fundare  şi pentru diferite 

lăţimi ale fundaţiilor. Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1-85 şi 3300/2-

85. 

Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale. 

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor convenţionale, 

trebuie să se respecte condiţiile :  

•la încărcări centrice:  

Pef  < Pconv şi  

P'ef  < 1,2 Pconv   

 • la încărcări cu: 

 • excentricităţi după o singură direcţie:  

Pef  max < 1,2 Pconv  în gruparea fundamentală; 

P'ef  max < 1,4 Pconv  în gruparea specială; 

  • excentricităţi după ambele direcţii: 

Pef  max < 1,4 Pconv  în gruparea fundamentală; 

Pef  max < 1,6 Pconv  în gruparea specială; 

În care : 

Pef   şi  P'ef  - presiunea medie verticală pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de calcul 

din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială; 

Pconv  - presiunea convenţională de calcul; 

Pef  max şi P'ef  max – presiunea efectivă maximă pe talpa fundaţiei provenită din încărcările 

de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială . 

Pentru pământuri foarte compresibile, stabilirea preliminară a dimensiunilor fundaţiei se poate 

face pe baza valorilor Pconv  minime pentru clasa respectivă de pământ, dar este obligatorie 

verificarea ulterioară la stările limită de deformaţie (Ppl ) şi de capacitate portantă (Pcr). 

În categoria pământurilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afânate şi pământurile 
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coezive (argiloase) cu Ic < 0,5 sau cu E > 0,90. 

Valoarea de bază pentru presiunea convenţională – Pconv care se va lua în calculul ternului de 

fundare va fi de 250 kPa pentru sarcini fundamentale, 

lăţimea tălpii fundaţiei B=1,00 m şi adâncimea D=2,00 m 

     Pconv de bază = 250 kPa 

Pentru alte lăţimi şi adâncimi de fundare considerate de proiectantul de specialitate, se va calcula 

presiunea convenţională de calcul cu relaţia: 

Pconv de calcul = Pconv de bază +CB + CD, în kPa 

Unde: 

Pconv de bază  - valoarea de bază a presiunii convenţionale (250 kPa) 

CB – corecţia de lăţime (kPa) 

CD – corecţia de adâncime (kPa) 

Corecţia de lăţime CB pentru B≤5 m se determină cu relaţia: 

CB = Pconv de bază  x K1 x (B-1)(kPa), în care: 

  K1 = 0,05 pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive 

  K1 = 0,10 pentru pământuri necoezive 

Corecţia de lăţime CB pentru B>5 m se determină cu relaţia: 

CB = 0,4 Pconv de bază  pentru pământuri necoezive 

CB = 0,2 Pconv de bază  pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive 

Corecţia de adâncime CD se determină cu relaţia: 

Mai mica de 2,00 m 

 CD = Pconv de bază  x
����

�
 (kPa) 

Mai mare de 2,00 m 

 CD = K2 x γ x (Df-2) (kPa), în care: 

Df – adâncimea de fundare în metri 

K2 – coeficient egal cu 1,5 ; 2,0 ; 2,5. 

γ – greutate volumică de calcul a straturilor de deasupra tălpii fundaţiei 

Pentru B=1 m şi Df = 2 m avem: 

Pconv de calcul = Pconv de bază   =  250 kPa 

Concluzii şi recomandări 

A.Concluzii 

În urma cercetărilor de teren, a analizelor de laborator şi a calculelor efectuate se desprind 

următoarele concluzii: 
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◊ amplasamentul se desfăşoară pe  o suprafață de teren, stabilă din punct de vedere 

geotehnic, şi nu sunt prezente fenomene distructive  de versant, care să pună în pericol stabilitatea 

terenului de fundare, la data executării prezentului studiu.  

◊ situaţia litologică existentă în adâncime şi evidenţiată în sondajele geotehnice executate în 

zonă, este redată detaliat în fişele anexate; 

◊ Stratul de fundare este alcătuit din: 

 - argilă fină, cafeniu – gălbuie, cu pete vineţii, îndesată, cu compresabilitate medie; 

◊ Presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare este de: 250 KPa. 

◊ Apa subterană: 

Nivelul hidrostatic este situat la adâncimi mai mari decât adâncimea de investigare. 

◊ Încadrarea săpăturilor de teren în normativ TS este :  

Terenuri bune (terenuri categoria aII-a și a III-a: mijlociu la tare) 

◊ Viteza vântului mediată pe 1 min. la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă este de 

31m/s, iar presiunea de referinţa a vântului, mediată pe 10 min, având 50 ani interval mediu de 

recurenţă este de 0,40 KPa. Din punct de vedere eolian (acţiunea vântului) amplasamentele studiate 

se găsesc în zona A. 

◊ Corespunzător CR 1-1-3-2005, încărcarea din zăpadă pe sol, având intervalul mediu de 

recurenţă IMR = 50 ani, este de 2,0 HN/mp. Din punct de vedere climatic, al acţiunilor date de 

zăpadă, amplasamentele se găsesc în zona B. 

◊ Din punct de vedere seismic, conform „Cod proiectare seismica-indicativ P100-

1/2013”amplasamentul cercetat se află în zona E de seismiciate, iar valoarea de vârf a acceleraţiei 

terenului, având interval mediu de recurenţă IMR=225 ani, este Ag = 0,15g. 

◊ Perioada de colt, Tc = 0,7s 

◊ Gradul de seismicitate = 6, pe scara MSK. 

◊ Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS 6054, este de maxim 70-80 cm. 

◊ Categoria geotehnică a sistemului obiectiv-teren de fundare este 1 = risc geotehnic 

redus, 

conform „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, indicativ NP 

074/2014. 

B.Recomandări 

Prin proiect se va reamenaja sistemul de colectare și evacuare al apelor pluviale de pe strada 

Duiculești oras Tismana, pe un sector cu L=216 m, sector cuprins între podețul tubular DN 1200 mm 

de pe DJ672A și raul Tismana unde acestea vor fi dirijate și descărcate.   
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 Lucrările de construcţie se vor efectua conform proiectului de execuţie, respectându-se    

întocmai documentaţia întocmită; 

 La proiectarea lucrărilor se va ține seama de caracteristicile argilelor; 

 Se va tine seama de cotele terenurilor limitrofe și cotele drumului drumului, în sensul de a se 

prevedea prin proiect un sistem constructiv adecvat prin care să se împiedice inundarea acestor ter-

enuri, în cazul unor afluxuri mari de apă pluvială, cît şi circulaţia acesteia peste carosabil; 

 În perioadele de ploi abundente este posibilă şiroirea apei pe carosabil, fapt pentru care apele 

pluviale şi de şiroire vor fi gospodărite pe întreg amplasamentul, pentru a nu mai permite nici-o infil-

traţie a acestora în rocile de sub platforma drumului, sau pe proprietățile limitrofe; 

 Este recomandabil ca lucrările să fie executate într-o perioadă cu precipitaţii reduse; 

 Se vor  lua orice măsuri pe care proiectantul de specialitate consideră că pot conduce la evitarea 

afectării construcției de către factorii hidrogeologici geotehnici şi geomorfologici. 

 Se va avea în vedere asigurarea acceselor la toate proprietățile de pe întreaga lungime a 

șanțului. 

 Scurgerea apelor de suprafață din zonele propuse a se amenaja se va corela în profil trans-

versal, profil longitudinal și plan de situație, funcție de situația concretă din teren, cu respectarea 

platformei drumului și a limitelor de proprietate existente; 

 Se vor  lua orice măsuri pe care proiectantul consideră că pot conduce la evitarea afectării 

lucrărilor de către factorii hidrogeologici, geotehnici şi geomorfologici. 

 În cazul în care, pe parcursul lucrărilor vor fi întâlnite situații care nu sunt prezentate în acest 

studiu, va fi chemat obligatoriu proiectantul de specialitate, care va recomanda soluțiile constructive 

pentru situațiile nou ivite; 

 

 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional şi tehnologic 

 Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

Obiectivul de investiție îl reprezintă amenajarea sistemului de colectare, dirijarea și descăr-

carea apelor pluviale de pe strada Duiculești din orașul Tismana, pe un sector cu L=216m, sector 

cuprins intre podetul tubular Ø 1200mm de pe DJ672A si raul Tismana unde acestea vor fi dirijate si 

descarcate.  

 În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3, 

P100 -1/2013, PD177-2001, Ordin MT nr. 1296/2017 , Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS 

10144/3, STAS 17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice: 

-  clasa tehnica a drumului V; 
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- categoria de importanţă “C”; 

- zona climaterică II; 

- zona seismică de calcul E (grad 7); ag=0,15g 

- perioada de colţ Tc =0,7 sec; 

 Proiectarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in conformitate 

cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS 10796/1-77, STAS 

10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03. 

La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-

au avut in vedere urmatoarele: 

-scurgerea apelor de suprafaţă din zona  propusa   a se amenaja se va studia şi corela în profil 

transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea 

platformei drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea descarcarii acesteia la raul 

Tismana (conf solicitarii beneficiarului); 

-  se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă, 

conform normelor în vigoare; 

- se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului ; 

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă  se va efectua pe baza 

prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste 

dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv; 

- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor 

de suprafaţă  prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă 

este posibil acest lucru); 

- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate 

si descarcate  la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor; 

- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar 

in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate. 

   Santuri  

  Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala(variabila)  se vor perea  cu beton de ciment C25/30 cu 

grosimea de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm . 

  Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe 

partea stanga a strazii Duiculesti astfel: 

-in sector km 0+000- km 0+104  (L=104 m, S=1,93mp/ml)  

- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml) 
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- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml) 

      Acostamente 

Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km 

0+146,  (Stot =121mp)  se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km 

0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură: 

 - 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995; 

- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

-  10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400.  

Podete 

              Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni 

corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau 

longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările 

de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare 

etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii 

apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi; 

Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile 

Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din 

zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele: 

    -  podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire 

aval si se va decolmata. 

   -  km 0+ 105 podet tubular  Ø1200mm, L=8,50m,  existent, transversal pe str. Duiculesti, se 

decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m,  h liber =1,25m ),  

   -  km  0+156 podet tubular  nou, Ø1000mm, L=10,00m, oblic,  proiectat    transversal peste 

drumul local pietruit, fiind  prevazut cu camere de linistire  amonte si aval (l=1,80m, L=1,80 m, h 

liber = 1,20 m)  

Podetul  tubular proiectat este din elemente  prefabricate de  beton armat  precomprimat, 

asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10 . Podetul va fi prevazut cu 

timpane si coronamente  din beton C25/30.  Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata 

tip STNB Ø 8/100, beton C25/30,in  grosime de 15 cm.  
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Accese proprietati 

 Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de 

acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si 

dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate. 

Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea  de 5,00 

m  si  latimea de 2,20 m  (2 buc pe sectorul pietruit ) si latimea de 2,70 m( 5 buc pe sectorul asfaltat) 

 Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime, 

armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton 

C25/30 de 25x25cm .  

Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu 

recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-

2007), funcţie de clasa de expunere. 

Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil 

 Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=105 m- 15 m = 

90,0m)pe partea exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de 

siguranta metalic zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel 

de severitate a impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si 

Normativ AND 593-2012. 

 Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

Orasul  dispune de un serviciu public stradal pentru asigurarea stării de viabilitate a sistemului 

de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat si accese la proprietati  şi un minim de dotare 

tehnică pentru intervenţiile curente şi periodice şi anume: 

-  drenarea apei din zona drumului şi prevenirea efectelor viiturilor prin întreţinerea şanţurilor, 

îndepărtarea surpărilor locale, tasărilor şi fisurilor, reconstrucţia şanţurilor. 

- lucrări de întreţinere a zonei drumului prin curăţirea suprafeţei acesteia de materiale, 

îndepărtarea obstacolelor. 

În acelaşi timp vor asigura lucrările de întreţinere a podeţelor prin repararea gurilor de scurgere 

precum şi lucrări de întreţinere a cursurilor apelor în zona podeţelor. 

Din prezentarea activităţilor de întreţinere şi reparare se estimează că toate lucrările manuale 

se vor efectua de personalul propriu al primăriei iar reparaţiile mecanice şi cu tehnicitate ridicată vor 

fi contractate de unităţi specializate. 

   

 



SS..CC..  AARRTTPPRROO  IINNTTEEGGRRAALL  SS..RR..LL..   
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj 

J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045 

    

28 

 3.3. Costurile estimative ale investiţiei: 

 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu 

caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii 

Valoarea totală a investiției: 292 081,30 lei exclusiv TVA. 

Valoare C+M: 230 458,86 lei, exclusiv TVA. 

 
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor 

 
Studiul de fezabilitate s-a intocmit pe baza urmatoarelor studii de specialitate: 

Studiu geotehnic intocmit de ing. Geolog Pătru Florentin. 
Studiu topografic  intocmit de  S.C ARTPRO INTEGRAL S.R.L 

 
 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU PROPUS 

 SCENARIUL 1 – De a nu investi in  ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - 

 tronson DJ672A – râul Tismana” 

 În această variantă starea sistemelor de colectare si evacuare a apelor meteorice se menține în 

condiții necorespunzătoare, conducând la o insatisfacție din punct de vedere social al locuitorilor din 

comunași la o stagnare sau regresie din punct de vedere economic. 

 Se va menține situația din învățământ cu deficit de personal didactic bine pregătit, datorită 

condițiilor de deplasare mai ales pe timp nefavorabil; 

 Se va meține lipsa de interes a investițiilor în agricultura românească, cu toate că terenurile și 

forța de muncă sunt ieftine iar pământurile sunt fertile și se pot obține produse ecologice. 

 Se vor menține marile probleme de sănătate în rândul locuitorilor, datorită lipsei de interes a 

personalului sanitar de a se stabili în zonă și greutățile în deplasare bolnavilor. 

 Aceste lucrări de întreținere  nu corespund din punct de vedere tehnic și economic, de aceea 

se impune alegerea unor soluții de modernizare a sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale, 

inclusiv accesul la proprietati. 

 

 SCENARIUL 2 - de a investi  in ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - 

tronson DJ672A – râul Tismana” 

 Această variantă informează cetățenii și obligă comunitatea locală sa-și asume responsabilități 

prin hotărâri ale Consiliului Local: 

- introducerea investiției în bugetul local; 
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- aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției; 

- asigurarea mentenanței și gestionarea investiției; 

- asigurarea condițiilor de exploatare a santurilor si acceselor în conformitate cu reglementările în 

vigoare privind condițiile de exploatare a drumurilor. 

 Pe termen scurt, scenariul 2 este costisitor dar, pe termen mediu și lung, sunt avantaje 

economice, sociale și de mediu care duc la micșorarea decalajului între satul românesc și cele 

din UE. 

 Avantaje din punct de vedere economic, social și de mediu: 

-  prelungirea duratei de viață a drumurilor; 

- reducerea costurilor de operare ; 

- reducerea costurilor de exploatare; 

- îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul comunei; 

- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, 

preluarea și descărcarea apelor pluviale; 

- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale; 

- creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini care să dezvolte 

zona; 

- stoparea sau diminuarea migrației populației din zona rurală către mediul urban sau alte țări; 

- atragerea și stabilirea specialiștilor necesari în administrație, sănătate, învățământ; 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe pe baza 

dezvoltării economice; 

- asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către insituțiile publice în condiții de confort 

și siguranță; 

- creșterea implicit a calității vieții în mediul rural; 

- reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social. 

- cresterea valorii terenurilor din zona 

- diminuarea pagubelor produse de precipitatiile abundente 

- cresterea mobilitatii populatiei 

- consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor pluviale; 

-  îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, solul; 
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 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă 

Denumirea obiectivului de investitii: ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - 

tronson DJ672A – râul Tismana”. 
Specificarea perioadei de referinţă: lucrarile de investitii pentru realizarea 

obiectivului ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson DJ672A – râul Tismana” 

se efectueaza in conformitate cu graficul de executie. 

Scenariul de referință este scenariul 2 - ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - 

tronson DJ672A – râul Tismana”   

Scurgerea apelor 

Proiectarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in conformitate 

cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS 10796/1-77, STAS 

10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03. 

La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-

au avut in vedere urmatoarele: 

- scurgerea apelor de suprafaţă din zona  propusa   a se amenaja se va corela în profil transversal, 

profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea platformei 

drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea descarcarii acesteia la raul Tismana 

(conf solicitarii beneficiarului); 

-  se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă, 

conform normelor în vigoare; 

-  se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului ; 

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă  se va efectua pe baza 

prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste 

dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv; 

- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor 

de suprafaţă  prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă 

este posibil acest lucru); 

- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate 

si descarcate  la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor; 

- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar 

in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate. 
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Santuri  

   Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala  se vor perea  cu beton de ciment C25/30 cu 

grosimea de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm . 

  Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe 

partea stanga a stazii Duiculesti astfel: 

-in sector km 0+000- km 0+104  (L=104 m, S=1,93mp/ml)  

- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml) 

- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml) 

       Acostamente 

Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km 

0+146,  (Stot =121mp)  se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km 

0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură: 

 - 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995; 

- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

-  10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400.  

        Podete 

Apele din şanţuri amplasate longitudinal strazii Duiculesti, se vor descărca in paraul Tismana, 

iar in punctele de intersectie cu drumurile continuitatea se va asigura prin podeţe tubulare de 

dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va urmări îndepărtarea lor din zonele  

proprietatilor invecinate. S-au  prevazut  lucrări de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, 

timpane, decolmatare, camera de colectare etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile 

laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi; 

Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile 

Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din 

zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele: 

    -  podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire 

aval si se va decolmata. 

   -  km 0+ 105 podet tubular  Ø1200mm, L=8,50m,  existent, transversal pe str. Duiculesti, se 

decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m,  h liber =1,25m ),  

   -  km 0+156 podet tubular  nou, Ø1000mm, L=10,00m, proiectat   amplasat  transversal , 

oblic peste drumul local pietruit  fiind  prevazut cu camere de linistire  amonte  si aval (l=1,80m, 

L=1,80 m, h liber = 1,20 m)  
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Podetul  tubular proiectat este din elemente  prefabricate din beton armat precomprimat, 

asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10. Podetul va fi prevazut cu 

timpane si coronamente  din beton C25/30.  Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata 

tip STNB Ø 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm.  

 Accese proprietati 

 Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de 

acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si hidraulic  

conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate. 

Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea  de 5,00 

m  si  latimea de 2,20 m  (2 buc pe sectorul pietruit ) si latimea de 2,70 m( 5 buc pe sectorul asfaltat) 

 Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime, 

armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton 

C25/30 de 25x25cm .  

Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu 

recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-

2007), funcţie de clasa de expunere. 

Dispozitiv de protectie - Parapet metalic deformabil 

    Pentru retinerea si redictionarea vehiculelor pe partea carosabila in conditii de siguranta, 

conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de siguranta metalic zincat permanent, cu nivel de 

protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel de severitate a impactului A ,conform 

prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012. 

 Se vor amplasa parapeti de protectie ridicata (L=90,0 m) pe zona exterioara acostamentului in 

sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga. 

 

 4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

 schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare a ariei pe care se găseşte 

amplasamentul investigat se va face în conformitate cu Legea Nr. 575/ Noiembrie 2001, Legea 

privind aprobarea Planului de amenajare al teritoriului Naţional – Secţiunea a V – a: Zone de risc 

natural. Riscul este o estimare matematică a posibilităţii producerii de pierderi umane şi materiale 

pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată, pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de 

risc avuţi în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundaţiile şi alunecările de teren. 

1. Cutremurele de pământ: 
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Zona de intensitate seismică pe scara MSK este de 6° în zona studiată, cu o revenire de cca. 

225 ani. 

 2.Inundaţii: 

Aria studiată se încadrează în zona cu cantităţi de precipitaţii cuprinse între 700 – 800  l/m.p. 

anual. Nu au fost înregistrate inundaţii mari, semnificative. 

3.Alunecări de teren. 

Orașul Timana, județul Gorj nu figurează în listele din Anexa 7(zone de risc natural – 

Alunecări de teren) – la Legea 575/2001. 

Nu au fost semnalate alunecări de teren  în zonă la data efecutării prezentului studiu, iar 

amplasamentul este stabil din punct de vedere geotehnic.  

 
 4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

 - Necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

Realizarea si funcţionarea obiectivului nu presupune asigurarea de utilitati cum ar fi: 

energie electrica, gaze naturale, racordări reţele de apa, canalizare sau telecomunicaţii. 

In cadrul vizitei efectuate pe teren nu  s-au identificat retele de utilitati, pozate in zona de 

amplasare a lucrarilor,  dar in cazul in care acestea vor fi identificate ulterior,  se vor proteja pe timpul 

executiei lucrarilor, conform avizelor proprietarilor acestora pentru înlăturarea oricăror posibilităţi 

de accident tehnic.   

 - Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

 Nu este cazul. Funcționarea obiectivului nu necesită asigurarea de utilități 

 

 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

 a) Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse 

 Impactul social si cultural al amenajarii sistemelor de colectare si evacuare a apelor din 

prezenta documentație se referă la: 

- îmbunătăţirea considerabila a condiţiilor de viaţă a locuitorilor din zonă. 

– cresterea valorii terenurilor din zona 

– diminuarea pagubelor produse de precipitatiile abundente 

       -   cresterea mobilitatii populatiei 

      -    consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor pluviale; 

      -    îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează  apa, solul; 
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 b) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare 

Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 

Se estimeaza crearea unui numar de 5 locuri de munca pe perioada executiei. 

Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

Având în vedere caracterul investiţiei, acesta nu produce direct locuri de muncă, după punerea în 

funcţiune, dar îmbunătăţeşte considerabil condiţiile de viaţă a locuitorilor din zonă. 

 c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 

Impactul lucrărilor în timpul execuţiei şi exploatării obiectivului 

Protecţia calităţii apelor 

Perioada de exploatare 

Poluarea sezonieră este determinată de substanţele împrăştiate pe carosabil în timpul iernii 

pentru topirea gheţii şi/sau îmbunătăţirea aderenţei. Se împrăştie, in mod curent, sare pentru topirea 

gheţii şi/sau nisip pentru îmbunătăţirea aderenţei . Ambele nu sunt substanţe poluante pentru apele de 

suprafaţă sau subterane. 

Poluarea cronică este determinată de acumularea pe carosabil a substanţelor poluante rezultate 

din arderea incompletă a carburanţilor şi uzura drumului, a cauciucurilor, a autovehiculelor. Aceste 

substanţe poluante sunt spălate de pe carosabil de apele din precipitaţii. Desi aprecierile din literatura 

de specialitate sunt foarte diferite privind cantităţile de substanţe poluante ce se acumulează pe 

carosabil, pot fi apreciate la: 

- pulberi sedimentabile  5-10 kg/zi/km; 

- plumb                          8-14 gr/zi/km; 

- zinc                             4 gr/zi/km; 

- hidrocarburi                0,1-0,5 kg/zi/km. 

In cazul realizării lucrărilor, aceste substanţe vor fi preluate de rigole şi evacuate în mod 

controlat asigurând prin aceasta protecţia apelor de suprafaţă şi subterane din zonă. 

Poluarea accidentală se poate produce în cazul accidentelor de circulaţie in care sunt implicate 

vehicule ce transporta substanţe periculoase. Prevederile proiectului ce se referă la marcaje şi 

semnalizări au in vedere reducerea riscului accidentelor. 

Nu sunt factori de poluare a apelor in perioada de funcţionare a obiectivului cu exceptia 

impactului traficului rutier normal. 
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Perioada de execuţie 

Sursele potenţiale de poluare a apelor sunt similare perioadei de exploatare respectiv circulaţia 

utilajelor şi a mijloacelor de transport. 

Perioadele de iarnă nu sunt favorabile execuţiei construcţiilor, ca urmare poluarea sezoniera 

nu va avea efecte notabile. 

În perioadele de activitate pe şantier, cantităţile de pulberi sedimentabile pot fi mai mari decât 

in perioada de exploatare. Termenul de "pulberi sedimentabile" se referă la particulele fine ce pot fi 

antrenate de vânt din punctele de lucru sau din depozitele de materiale granulare. Apele de siroire pot 

produce eroziuni şi antrenarea unor cantităţi importante de particule de pământ de diverse dimensiuni 

(argile , prafuri, nisipuri şi chiar pietriş). Pentru protecţia şanţurilor şi rigolelor, antreprenorul va 

asigura colectarea apelor de siroire şi reţinerea, cel puţin parţiala, a sedimentelor in bazine de 

sedimentare. 

Riscul poluărilor accidentale în perioada de execuţie este mai mare decât în perioada de 

exploatare a drumurilor din cauza specificului traficului de şantier (masini mari încărcate cu materiale 

de construcţie, cu carburanţi). Pentru micşorarea acestui risc, şantierul va fi semnalizat corespunzător 

şi vor fi stabilite drumurile pe care utilajele şi masinile de transport vor circula. 

Măsuri pentru diminuarea impactului: 

- în incinta organizării de şantier trebuie să se asigure scurgerea apelor meteorice, 

care spală o suprafaţă mare, pe care pot exista diverse substanţe de la eventualele  pierderi, pentru a 

nu se transforma in bălţi, care în timp se pot infiltra in subteran, poluând solul şi stratul freatic; 

 - Întreţinerea utilajelor ( reparaţii, curăţarea lor) se va face in zone special amenajate, pentru 

a nu se produce pierderi de ulei sau apa poluată. Uleiurile sunt deosebit de poluante datorită 

conţinutului variat de aditivi introdusi pentru a le îmbunătăţi performanţele; 

 - Se recomandă ca platformele bazelor de producţie sa aibă o suprafaţă de beton sau piatră 

spartă, pentru a împiedica sau reduce infiltraţiile de substanţe  poluante; 

 - Tot pentru bazele de producţie, trebuie avut în vedere că platformele de întreţinere şi spălare 

a utilajelor sa fie realizate cu o pantă astfel încât să asigure colectarea apelor reziduale (rezultate de 

la spălarea masinilor), a uleiurilor, a combustibililor şi apoi introducerea acestora intr-un decantor 

care să fie curăţat periodic, iar depunerile să fie transportate la cea mai apropiata staţie de epurare; 

 - Se recomandă epurarea apelor meteorice care vor  spăla platforma organizării de şantier, 

realizarea de bazine de decantare şi separare a grăsimilor, care să reţină particulele în suspensie şi 

uleiurile pentru a împiedica infiltrarea în stratul freatic; 
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 - Apele uzate menajere provenite de la utilităţile organizării de şantier vor fi epurate înainte 

de deversare, nefiind permisă deversarea lor în albii naturale; 

 - Constructorul va trebui sa ia masuri pentru evitarea descărcării materialelor excavate in albii 

de râu deoarece aceasta poate sa ducă la poluarea apei ,a florei si a faunei acvatice sau/si la 

modificarea morfologiei albiilor respective. 

Protecţia aerului 

Perioada de exploatare 

Emisiile poluante ale gazelor de eşapament sunt principala sursă de poluare a aerului pe 

arterele de circulaţie a autovehiculelor. 

Referitor la concentraţiile la emisie, in cazul circulaţiei rutiere, valorile maxime se 

înregistrează la marginea părţii carosabile si scad rapid in exterior. 

Nu sunt alţi factori de poluare a aerului în perioada de funcţionare a obiectivului cu excepţia 

impactului traficului rutier normal. 

Perioada de execuţie 

Pe ansamblu, in perioada de execuţie a lucrărilor, poluarea aerului rezultată din activitatea de 

construcţii este nesemnificativa; local, in punctele de lucru de concentrare a utilajelor, se pot atinge 

valori semnificative ale concentraţiilor la emisie. 

Execuţia lucrărilor va necesita circulaţia unui parc important şi diversificat de maşini, utilaje 

şi echipamente (betoniere, transportoare de materiale şi utilaje, vehicule care transportă muncitori 

etc.), fapt care va genera temporar noxe şi va perturba astfel mediul înconjurător. 

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, surse de poluare a aerului sunt emisiile de noxe 

de la traficul greu aferent, de la execuţia lucrărilor (excavaţii, turnarea betonului etc.), posibilitatea 

sporita de înregistrare a unor accidente ca urmare a interacţiunii traficului specific şantierului cu cel 

riveran. 

 In mod uzual, evaluările privind emisiile de poluanţi în atmosferă ca urmare a execuţiei unor 

astfel de lucrări (atât cei proveniţi de la traficul rutier spre si de la şantier, cât si cei de la staţiile de 

betoane) arată că acestea au valori inferioare concentraţiilor maxime admisibile conform 

reglementărilor in vigoare - astfel încât nu se preconizează efecte adverse însemnate pentru populaţia 

din localitate. 

Întrucât oricărui antreprenor i se impune prin lege sa aibă un plan de măsuri privind valorile 

concentraţiilor poluanţilor emişi în atmosferă. Care să nu depăşească limitele admisibile conform 

reglementărilor în vigoare, se poate spune că se va evita poluarea aerului. 
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Riscul poluărilor accidentale în perioada de execuţie este mai mare decât in  perioada de 

exploatare din cauza specificului traficului de şantier (maşini mari încărcate cu materiale de 

construcţie, cu carburanţi etc. ).Pentru micşorarea acestui risc şantierul va fi semnalizat corespunzător 

şi vor fi stabilite drumurile pe care utilajele si maşinile de transport vor circula. 

O atenţie deosebită se va acorda semnalizării zonelor în construcţie pe timp de noapte, 

obligatoriu toate semnele vor fi reflectorizante iar pe zonele în care se execută excavaţii ale sistemului 

rutier vor fi montate semnale luminoase avertizoare cu lumină intermitentă. 

O măsură suplimentară poate fi aceea de marcare a perimetrelor în care se execută lucrări, cu 

benzi de polietilenă special create în acest scop. 

Printr-o întreţinere corectă a utilajelor şi maşinilor de transport se va realiza o ardere optimă 

a carburantului, reducând emisiile în aer datorate arderilor incomplete (oxid de carbon, hidrocarburi 

uşoare, oxid şi bioxid de sulf etc.). 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

În perioada de exploatare /circulaţie 

Sursa principală de zgomot si vibraţii pentru obiectivul analizat este reprezentată de circulaţia 

rutieră. 

Pentru obiectivul analizat nu sunt factori generatori de zgomot şi/sau vibraţii in perioada de 

funcţionare a obiectivului . 
În perioada de execuţie 

În perioada de execuţie, punctual, în zonele de activitate a utilajelor şi în imediata apropiere a 

acestora, se pot atinge valori ridicate ale nivelului de zgomot, de ordinul Leq = 90 dB(A). Prin 

îndepărtarea de sursă, nivelul de zgomot se reduce cu 6 dB(A) pentru fiecare dublare a distanţei. Se 

apreciază ca în timpul execuţiei, nivele mai ridicate de zgomot se vor înregistra local şi temporar, 

numai în zona de activitate a utilajelor şi în perioadele de lucru. 

Pentru o prezentare corectă a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalaţii, 

trebuie avute in vedere trei niveluri de observare: 

- zgomot de sursă; 

- zgomot de câmp apropiat; 

- zgomot de câmp îndepărtat. 

Fiecăruia din cele trei niveluri de observare îi corespund caracteristici proprii. 

În cazul zgomotului la sursă, studiul fiecărui echipament se face separat şi se presupune plasat 

în câmp liber. Această faza a studiului permite cunoaşterea caracteristicilor intrinseci ale sursei, 

independent de ambianţa ei de lucru. 
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Măsurile de zgomot la sursă sunt indispensabile atât pentru compararea nivelurilor sonore ale 

utilajelor din aceeaşi categorie cât şi pentru a avea o informaţie privitoare la puterile acustice ale 

diferitelor categorii de utilaje. 

În cazul zgomotului în câmp deschis apropiat, se ţine seama de faptul că fiecare utilaj este 

amplasat într-o ambianţă ce-i poate schimba caracteristicile acustice. 

În acest caz interesează nivelul acustic obţinut la distanţe cuprinse între câţiva metri şi câteva 

zeci de metri faţa de sursă. 

Pentru a avea sens valoarea de presiune acustică aceasta trebuie să fie însoţită de distanţa la 

care s-a efectuat măsurarea. 

Faţă de situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de câmp liber, acest nivel de presiune acustică 

poate fi amplificat în vecinătatea sursei (reflexii), sau atenuat prin prezenţa de ecrane naturale sau 

artificiale între sursă şi punctul de măsură. 

Deoarece măsurătorile în câmp apropiat sunt efectuate la o anumită distanţa de utilaje, este 

evident că în majoritatea situaţiilor zgomotul în câmp apropiat reprezintă, de fapt zgomotul unui grup 

de utilaje si mai rara al unui utlaj izolat. 

 În cazul primelor doua niveluri de observare caracteristicile acustice sunt strâns legate de natura 

utilajelor si de dispunerea lor, zgomotul în câmp îndepărtat, adică la câteva sute de metri de sursă, 

depinde în mare măsura de factori externi suplimentari cum ar fi: 

 - fenomene meteorologice şi în particular: viteza şi direcţia vântului, gradientul de temperatura 

şi de vânt; 

 - absorbţia mai mult sau mai puţin importanta a undelor acustice de către sol, fenomen denumit 

efect de sol; 

 - absorbţia în aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativă, componenta 

spectrală a zgomotului; 

 - topografia terenului; 

 - vegetaţia. 

La acest nivel de observare, constatările privind zgomotul se referă, in general, la întregul 

obiectiv analizat. 

Din cele de mai sus rezultă o anumită dificultate în aprecierea poluării sonore în zona unui front 

de lucru. 

Totuşi, pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite şi 

numărul acestora într-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot 

şi distanţele la care acestea se înregistrează. 
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Utilizarea unor utilaje moderne cu nivel redus de zgomot care încep sa ocupe o pondere tot mai 

mare în lucrările actuale de construcţii, constituie în sine un factor determinant în reducerea efectelor 

negative comparativ cu evaluările uzuale privind nivelul zgomotului. Deci o măsură semnificativă de 

reducere atât a zgomotului cât şi a noxelor emanate de utilaje în cadrul lucrărilor de asfaltare a străzilor 

o reprezintă evaluarea foarte atenta a utilajelor din dotare (sau cu posibilităţi de închiriere) ale 

ofertanţilor pentru lucrările de construcţii, putându-se prevede de către proiectant în documentaţia de 

licitaţie obligativitatea utilizării în timpul lucrărilor de asfaltare numai a utilajelor şi echipamentelor 

care corespund anumitor norme de poluare acustică şi cu noxe. 

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimează că în şantier, în 

zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de până la 90 dB(A), pentru anumite 

intervale de timp. 

 Rezultă evident că trebuie să se limiteze pe cât posibil traficul pentru şantier prin localităţi 

căutându-se rute care prin topografia lor să afecteze din punct de vedere al zgomotelor un număr cât 

mai mic de persoane. 
 Valorile de trafic caracteristice perioadei de construcţie sunt mai mici comparativ cu valorile 

de trafic prognozate pentru perioada de operare (după finalizarea lucrărilor). Aprecierea globala ca 

impactul sonor al drumului în timpul operării este superior celui din timpul execuţiei trebuie 

considerata orientativă. Astfel o posibilitate de reducere a poluării fonice în perioada de după 

finalizarea lucrărilor o reprezintă limita accesului pe anumite străzi a vehiculelor cu gabarit mare care 

pe lângă poluarea fonică, are şi un impact negativ asupra duratei de exploatare a drumurilor. 

 În cadrul proiectului se vor avea în vedere orice măsuri necesare de protecţie a populaţiei 

împotriva zgomotului produs de trafic (mai ales după finalizarea lucrărilor), în măsura în care în astfel 

de măsuri vor fi fezabile sub aspect tehnic şi financiar. În zone critice, în funcţie de rezultatul 

estimărilor privind zgomotul, vor putea fi propuse măsuri speciale de reducere a efectelor zgomotului, 

vor putea fi propuse măsuri speciale de reducere a efectelor zgomotului în situaţia în care nivelul de 

zgomot actual şi cel prognozat este ridicat prin comparaţie cu reglementările în domeniu. 

 Echipamente sau măsuri de protecţie împotriva zgomotului în timpul construcţiei. 

 Măsurile de protecţie împotriva zgomotului pot fi următoarele: 

- Limitarea la minimum posibil a deplasării prin localităţi a utilajelor aparţinând şantierului şi a 

autobasculantelor ce deservesc şantierul, care efectueaza numeroase curse şi au mase mari şi emisii 

sonore importante. 

- Pentru amplasamentele din localitate, se recomandă lucrul numai în perioada de zi (6.00 – 22.00), 

respectâdu-se perioada de odihnă a localnicilor. 
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- pentru protecţia antizgomot, amplasarea unor construcţii ale şantierului se va face în aşa fel încât 

să constituie ecrane între şantier şi localităţi. 

- Depozitele de materiale utile trebuie realizate în sprijinul constituirii unor ecrane între şantier şi 

localităţi. 

- Întreţinerea permanentă a drumurilor căilor temporare de transport contribuie la reducerea 

impactului sonor. 

- Întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de prepararea betoanelor contribuie la reducerea 

nivelului de zgomot în zona de influenţă a acestora. 

- Menţinerea utilajelor în stare de bună funcţionare, întreţinerea acestora conform cărţilor tehnice. 

- Utilizarea unor utilaje care prin funcţionare să producă un nivel redus de vibraţii. 

Protecţia împotriva radiaţiilor 

Nu este cazul. Nu se vor utiliza generatoare de radiaţii. 

Protecţia solului şi a subsolului 

Lucrările proiectate ocupă o suprafaţă de 829,0 mp, proprietate a domeniului public. 

Lucrările proiectate se desfăşoară în actuala ampriză a drumului şi nu necesită ocuparea de 

suprafeţe suplimentare sau exproprieri de terenuri. 

Sursele posibile de poluare ale solului şi subsolului în perioada de execuţie sunt: 

- pierderi accidentale de produse petroliere de la autovehiculele ce asigură operaţii de transport-

încărcare sau alte lucrări; 

- depozitare necorespunzătoare a deseurilor rezultate din activităţile de şantier; 

- pierderi accidentale de ape uzate; 

- poluarea accidentală poate apărea cu ocazia accidentelor de circulaţie ale vehiculelor ce 

transporta materiale de construcţie, alte produse toxice sau corozive care pot produce degradări ale 

solului, ale apelor de suprafaţă şi subterane, ale vegetaţiei- 

Măsuri de diminuare a poluării şi a impactului asupra solului: 

- depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafeţe cât mai reduse. Se va 

delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile ale 

terenurilor adiacente; 

- se va dispune pământul excavat astfel încât să nu fie antrenat de ape de ploaie; 

- solul va fi reutilizat pentru taluzuri şi va fi reînsămânţat; 

- deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor precum precum şi cele provenite de la 

organizările de şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate, avizate de către Agenţia de 

Protecţia Mediului Gorj; 
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- se recomandă epurarea apelor meteorice care vor spăla platforma organizării de şantier, 

realizarea de bazine de decantare şi separare a grăsimilor, care să reţină particulele în suspensie şi 

uleiurile pentru a impiedica infiltrarea în stratul freatic; 

 - apele uzate menajere provenite de la utilităţile organizării de şantier vor fi epurate înainte de 

deversare, nefiind permisă deversarea lor în albii naturale, decât în condiţiile prevăzute de normativele 

de specialitate (NTPA); 

 - constructorul va trebui să ia măsuri pentru evitarea descărcării materialelor excavate în albii 

de râu deoarece aceasta poate să ducă la poluarea solului, subsolului, apei şi a florei şi faunei acvatice, 

sau/şi la modificarea morfologiei albiilor respective. 

 Exceptând ocuparea definitivă a unor suprafeţe de teren, afectarea solului şi subsolului prin 

lucrările proiectate este nesemnificativă. 

  Lucrările de colectare şi evacuare a apelor din precipitaţii repartiţie şi decolmatare a podeţelor 

şi şanţurilor pereate şi cele de apărare vor reduce eroziunea solului şi vor elimina pierderile de teren 

datorate eroziunilor; de asemenea vor elimina stagnarea apelor din precipitaţii colectate de pe ampriza 

drumului şi înmlăştinarea unor terenuri riverane drumului 

 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

 Lucrările proiectate de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale, 

inclusiv amenajarea acceselor la proprietati se încadrează în actuala ampriză a drumului; nu sunt 

necesare expropieri şi ocuparea definitivă a unor suprafeţe suplimentare de teren. 

 Se vor ocupa temporar suprafeţe de teren pentru organizările de şantier. Amplasamentele vor 

fi avizate de autoritatea de mediu. În final, aceste suprafeţe vor fi amenajate conform folosinţei 

anterioare şantierului. 

 Zonele se vor reamenaja astfel încât să conductă la influenţe favorabile asupra factorilor de 

mediu. 

 Va exista un impact negativ mediu, temporar, de mică amploare asupra florei – suprafeţe verzi 

care vor fi dezafectate temporar, precum şi asupra faunei locale care va fi perturbata pe parcursul 

execuţiei lucrărilor ca urmare a nivelelor de zgomot ridicate şi a prezenţei umane. 

 Se poate aprecia că vor fi efecte benefice asupra zonei prin refacerea sistemului de colectare 

şi evacuare a apelor de şiroire. 

Impactul asupra factorului uman în timpul execuţiei şi exploatării obiectivului 

 Nu sunt obiective de interes public sau aşezări umane care să fie direct afectate de către lucrare. 

 Va exista un impact negativ, de scurta durata, în perioada de execuţie , prin marirea traficului 

greu în zonă, prin zgomotul produs de lucrările de dezafectare. 
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 Pe parcursul lucrărilor se va urmării ca circulaţia să se desfăşoare pe cât posibil în bune 

condiţii. 

 În perioada de execuţie se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea mediului social-uman: 

- supravegherea şi controlarea modului de expunere a lucrătorilor în mediul în care acestea îşi 

desfăşoară activitatea; 

- instruirea lucrătorilor pentru locul de muncă privind normele de securitate; 

- verificarea stării instalaţiilor şi utilajelor; 

- precizarea în planuri de prevenire şi combatere a poluărilor  accidentale a punctelor critice; 

- asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime  încuiate, sigilate; 

- stabilirea de posturi de pază; 

- execuţia de platforme de acces provizorii care se vor  desfiinţa la terminarea lucrărilor; 

- protejarea cablurilor, conductelor şi reţelelor de gaze,  electrice şi de telecomunicaţii existente pe 

durata executării lucrărilor. 

 Prin realizarea lucrărilor proiectate, în principal prin fluentizarea circulaţiei rutiere în zonă, se 

asigură condiţii corespunzătoare de trafic şi condiţii mai bune de deplasare, aprovizionare şi activitate. 

 Gospodărirea deşeurilor 

 În perioada de execuţie a obiectivului, deşeurile ce vor rezulta sunt cele specifice activităţii 

din domeniul construcţiilor. Deşeurile ce vor rezulta din resturi de materiale (balast, nisip, beton, 

asfalt, etc.). Toate aceste deşeuri se încadrează în categoria deşeurilor inerte. 

 Deşeurile rezultate vor fi de tip Deşeuri rezultate din construcţii şi demolări, cod 17: beton 

cod 17 01 01, asfalturi cod 17 03 02, fier şi oţel cod 17 04 05, amestecuri metalice cod 170 04 07, 

pământ şi pietre cod 17 05 04, resturi de balast cod 17 05 08, 

 Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor precum şi  cele provenite de la organizările 

de şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate, avizate de către Agenţia de Protecţia Mediului 

Gorj; 

 Deşeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfăşoară în incinta 

şantierului se colectează (pe tipuri de deşeuri-selectiv) într-un container metalic amplasat în loc 

special, care se goleşte periodic la rampa de salubrizare, 

 Activităţile de colectare şi evacuare periodică a deşeurilor provenite din activităţile de şantier 

reduc la minim posibilitatea de poluare. 

 În categoria deşeurilor sunt cuprinse şi anvelope uzate, acumulatori, tuburi flourescente, piese 

de schimb, etc. Acestea vor fi colectate şi evacuate separat prin unităţi de salubritate specializate în 

colectarea acestor tipuri de deşeuri. 



SS..CC..  AARRTTPPRROO  IINNTTEEGGRRAALL  SS..RR..LL..   
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj 

J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045 

    

43 

 

 Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 

 Prin specificul lucrărilor, cantităţile de produse potenţial toxice şi periculoase necesare 

execuţiei şi întreţinerii obiectivului sunt nesemnificative. 

 Lucrări de refacere/restaurare a amplasamentului 

 Se apreciază că nu sunt necesare lucrări speciale de refacere a amplasamentului. Lucrările 

proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, drenajului, 

microclimatului, apelor de suprafaţă, faunei. Dimpotrivă, efectul lucrărilor prevăzute este cu 

preponderenţă pozitiv prin amenajari care reduc poluarea mediului în zona drumurilor şi vecinătatea 

acestora. 

 Prin lucrările proiectate se va reface mediul înconjurător afectat de alunecări prin lucrări de  

drenaje şi scurgerea apelor de suprafaţă. 

 După realizarea amenajarilor, impactul asupra mediului va fi benefic, asigurându-se 

stabilitatea drumurilor şi scurgerea controlată a apelor. 

 Prin proiect, au fost adoptate măsuri de diminuare, în unele cazuri de eliminare a impactului 

negativ asupra mediului – santurile asigură evacuarea rapidă şi controlată a apelor de precipitaţii. 

 Impactul asupra mediului pe perioada de execuţie a lucrărilor este minim, având un caracter 

limitat în timp. 

 O serie de măsuri de protecţie a mediului vor fi stabilite şi adoptate în timpul execuţiei 

lucrărilor. 

 Pentru terenurile ocupate temporar de organizările de şantier este prevăzută, în final, 

amenajarea corespunzătoare a acestora. Beneficiarul va recepţiona amenajarea ecologică şi 

peisagistică a terenurilor riverane drumurilor. 

 Prevederi pentru monitorizarea mediului 

 Aspectele ce trebuie verificate sunt următoarele: 

a) derularea efectivă a lucrărilor; 

- respectarea tehnologiei; 

- respectare calendarului lucrărilor; 

- respectarea limitelor aprobate ale amprizei şantierului; 

- respectarea cadrului social (condiţii de evacuare a apelor, a deşeurilor menajere, etc). 

b) urmărirea impactului lucrărilor prin: 

- controlul strict al calităţii apelor evacuate în mediul natural; 



SS..CC..  AARRTTPPRROO  IINNTTEEGGRRAALL  SS..RR..LL..   
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj 

J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045 

    

44 

- urmarirea impactului asupra mediului uman prin măsurători de zgomot produs pe şantier în 

special în intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinătate. 

Monitorizarea factorilor de mediu în perioada de funcţionare a 

obiectivului, pentru confirmarea previziunilor, va urmări: 

- impactul sonor, 

- impactul asupra factorilor de mediu aer. 

Se apreciază că, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de monitorizare a 

mediului. 

 În perioada de execuţie a lucrărilor este necesară, în principal, monitorizarea respectării 

proiectului şi a normelor specifice activităţii de construcţii. 

 Activitatea de monitorizare a execuţiei constă constă din supravegherea impactului produs 

asupra factorilor de mediu: aer, apă, sol, zgomot, pe baza măsurătorilor, prelevării probelor la emisie, 

imisie a analizelor de laborator. Datele acestor analize vor fi prezentate atât executantului şi 

beneficiarului, cât şi autorităţilor locale de protecţia mediului pentru evaluarea impactului şi stabilirea 

măsurilor de protecţie. 

 Activitatea de monitorizare include organizările de şantier, carierele, fronturile de lucru, 

depozitele de materiale şi carburanţi etc. 

 Circulaţia va fi menţinută, cu restricţii, în perioada de execuţie a lucrărilor. Se impun măsuri 

de dirijare şi semnalizare a traficului pentru reducerea riscului accidentelor. Punctele de lucru trebuie 

semnalizate vizibil şi limitate ca extindere; limitarea zonelor de lucru necesită concentrarea utilajelor 

pe spaţii reduse ceea ce poate genera depăşirea limitelor admise pentru poluarea aerului şi zgomot. 

 Nu se admite depăşirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu se 

admite depăşirea valorii  legale de 90 dB(A) pentru zgomot. 

 În timpul execuţiei se va monitoriza în perimetrul şantierului gospodărirea apelor uzate. 

Monitorizarea va urmări, cu prioritate, conţinutul de particule în suspensie. 

 Monitorizarea lucrărilor în perioada de execuţie pentru indicatorii aer, ape uzate şi zgomot se 

va efectua prin unităţi abilitate. 

 La execuţie se vor respecta normele de protecţia muncii specifice fiecărei categorii de lucrări 

în parte, înscrise în normative şi legislaţia în vigoare. 

 În timpul lucrărilor se va acoperi punctul de lucru cu semnale prevăzute în instrucţiuni. 
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 d) Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care 

acesta se integrează, după caz. 

 Raportat la contextul natural, amenajarea sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale 

acționează prin diminuarea poluării. 

 In context antropic, investiția nu aduce modificări majore situației existente, deoarece obiectul 

investiției il reprezinta amenajarea sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale. 

 

 4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 

investiţii 

 Sistemele de colectare si evacuare a apelor propuse spre amenajare vor diminua efectele 

negative a inundarii proprietatilor locuitorilor din orasul Tismana. Implementarea acestui proiect va 

satisface cererea de bunuri si servicii in ceea ce priveste infrastructura rutieră a locuitorilor acestor 

sate.   

 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: 

fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 

financiară 

 Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investițiilor, in lei, 

precum și repartizarea costurilor investiției pe perioada de implementare a proiectului, în conformitate 

cu graficul prezentat în capitolele anterioare.  

 

 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, 

analiza cost-eficacitate 

 Nu este cazul, intrucat aceasta investiţie publică nu este majoră: costul total al acestei 

investiţiii publice nu depăşeşte echivalentul a 50 milioane euro. Realizarea analizei economice este 

obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore. 

 

 4.8. Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate se aplica atat pentru analiza riscului costului cat si a veniturilor sau 

beneficiilor cuantificate ca si venituri ale proiectului pe baza calculelor efectuate in cadrul unor 

analize financiare.  
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 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

 Riscuri tehnice 

 Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană 

și legislația națională. 

 Din punct de vedere al realizării efective a investiției de amenajare, reprezentantul 

proiectantului va fi prezent pe șantier de câte ori este necesară modificare soluției prevăzute inițial în 

documentația tehnică a lucrării pentru a se verifica necesitatea modificării solicitate și adaptarea la 

condițiile de amplasament a lucrărilor noi de executat. 

          Inspecția în Construcții este instituția de control din fiecare județ care are dreptul și obligația 

de a verifica stadiul de execuție a lucrărilor și modul în care se respectă condițiile de calitate ale 

acestora. Constructorul are obligația de a numi pentru fiecare lucrare, un specialist responsabil tehnic 

cu execuția lucrărilor – autorizat, care va avea sarcina să asigure condițiile necesare ca fiecare etapă 

de excuție să se facă cu respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor dar și respectarea graficului de 

execuție al lucrărilor contractate, implicit cu respectarea termenilor de execuție. 

 Din aceste considerente, apreciem aceste riscuri ca fiind minime. 

 Riscuri instituționale și politice 

 Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. În domeniul impozitului pe profit și salarii) ce 

descurajează investițiile, inițiativele antreprenoriale, motivarea forței de muncă și toate acestea 

conduc la scăderea nivelului de trai. 

 Din acest punct de vedere, riscul este redus. 

 Riscuri interne 

 Riscurile interne sunt direct legate de proiect și pot apărea în timpul si/sau ulterior fazei de 

implementare: 

- executarea defectuoasă a lucrărilor; 

- întreținere și lucrări de intervenție defectuoase; 

- supradimensionarea personalului de intervenție și de întreținere; 

- incapacitatea financiară a beneficiarului de a susține costurile de întreținere; 

- nerespectarea cerințelor cuprinse în autorizația de mediu; 

- nerespectarea programului de întreținere și reparații; 

- nerespectarea graficului de implementare; 

- nerespectarea graficului de plăți, respectiv întârzierea plăților; 

- nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor. 
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 Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor măsuri cu caracter 

administrativ, cum ar fi: 

- selectarea unei societăți performante pentru lucrări; 

- respectarea termenelor de execuție prevăzute; 

- introducerea unui contract strict, riguros, cu termene și responsabilități clare. 

 În cazul materializării acestor riscuri pe perioada de implementare a proiectului, se impune 

identificarea și adoptarea de către Beneficiar, proiectant și Constructor a unor soluții adecvate. 

 Riscuri externe 

 Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în strânsă legătură cu mediul socio – economic, 

având o influență considerabilă asupra proiectului propus: 

- riscuri economice: creșterea inflației, deprecierea monedei naționale, scăderea veniturilor 

populației; 

- riscuri sociale: creșterea costurilor forței de muncă. 

 În timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul măsurilor de natură 

administrativă, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atât mai mult cu cât sunt independente de 

acțiunile întreprinse în cadrul proiectului. 

 Tosuși, probabilitatea producerii unor riscuri externe economice și politice este foarte scăzută. 

Astfel, „aderarea la Uniunea Europeană aduce beneficii importante pentru Romania în ce privește 

creșterea economică, schimburile comerciale, investițiile și susținerea financiară din partea UE”, 

estimează Institutul pentru studii economice din Viena. 

Măsuri de administrare a riscurilor 

Manifestarea factorilor de risc identificaţi, deşi cu grad redus de probabilitate, poate conduce 

la anumite situaţii de criză, dar mai ales în faza de realizare propriu-zisă (execuţie) a proiectului. În 

acest caz sunt prevăzute măsuri speciale de administrare a crizei. Astfel, activităţi de evaluare, 

monitorizare şi actualizare a proiectului vor fi realizate pe tot parcursul realizării proiectului în raport 

direct cu indicatorii stabiliţi pentru intervalul de execuţie şi finisare a obiectivelor. 

Va exista o evaluare initiala, realizata de catre personalul proiectului pentru a identifica 

necesitatile pentru crearea conditiilor necesare in vederea definirii planului de interventie pentru 

abordarea factorilor de risc. Planul de interventie va include masurile necesare pentru a aborda cu 

succes situatiile de risc. Riscurile care pot afecta premisele avute in vedere la intocmirea diferitelor 

rapoarte si studii, inclusiv influenta variatiilor de pret, rata dobanzii pentru creditele bancare, rata de 

schimb etc.Impactul intarzierii in implementarea proiectului - se poate reflecta in impactul asupra 

mediului, sau impact social si economic-financiar cauzate de eventuale intarzieri in finalizarea 
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proiectului. Deoarece executia lucrarilor se poate etapiza in tronsoane independente, un risc major il 

constituie numai o calamitate naturala. 

 

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT 

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

 SCENARIUL 1 – de a nu investi in amenajare 

 SCENARIUL 2 -  de a investi in “Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - 

tronson DJ672A – râul Tismana” 

 Scenariul recomandat este Scenariul 2 

Scurgerea apelor 

Santuri  

  Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala  se vor perea  cu beton de ciment C25/30 cu grosimea de 

10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm . 

  Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe 

partea stanga a strazii Duiculesti astfel: 

-in sector km 0+000- km 0+104  (L=104 m, S=1,93mp/ml)  

- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml) 

- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml) 

       Acostamente 

Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km 

0+146,  (Stot =121mp)  se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km 

0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură: 

 - 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995; 

- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

-  10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400.  

Podete 

 Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni 

corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau 

longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările 

de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare 

etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii 

apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi; 
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Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile 

Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din 

zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele: 

    -  podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire 

aval si se va decolmata. 

   -  km 0+ 105 podet tubular  Ø1200mm, L=8,50m,  existent, transversal pe str. Duiculesti, se 

decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m,  h liber =1,25m ),  

   -  km  0+156 podet tubular  nou, Ø1000mm, L=10,00m, oblic proiectat    transversal peste 

drumul local pietruit , prevazut cu camere de linistire  amonte si aval (l=1,80m, L=1,80 m, h liber = 

1,20 m)  

Podetul  tubular proiectat este din elemente armate din beton precomprimat prefabricate, 

asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10. Podetul  va fi prevazut cu 

timpane si coronamente  din beton C25/30.  Peste tuburi s-a prevazut o placa  armata cu plasa sudata 

tip STNB Ø 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm.  

 Accese proprietati 

 Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de 

acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si 

dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate. 

Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea  de 5,00 

m  si  latimea de 2,20 m- 2,70 m (7 buc ). 

 Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime, 

armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton 

C25/30 de 25x25cm .  

Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu 

recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-

2007), funcţie de clasa de expunere. 

Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil 

 Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=90,0m) pe 

partea exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de siguranta 

metalic zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel de 

severitate a impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 – 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ 

AND 593-2012. 
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 Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu 

recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-

2007), funcţie de clasa de expunere. 

   Soluțiile proiectate au la bază Studiul topografic, Studiul geotehnic si legislația în vigoare, 

după cum urmează: 

- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata, actualizată prin 

Legea 241/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2016 privind unele 

masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicata in M. oficial nr. 974 din 

06 decembrie 2016) 

-Ordonanta urgenta 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de 

infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea 

si completarea unor acte normative (publicata in M. oficial nr. 964 din 29 noiembrie 2016), 

-Legea 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

(publicata in M. oficial nr. 874 din 01 noiembrie 2016). 

- HG nr 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, executiei lucrrailor si a constructiilor; 

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 

-HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; 

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 

-STAS 1913 – Teren de fundare. 

- SR EN 13242 :2013  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in lucrari 

de inginerie civila si in constructia de drumuri. 

-STAS 6400 – Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale  de calitate. 

-STAS 10796/2 – Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri. 

Prescriptii de proiectare si executie. 

- STAS 10796/3 – Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de proiectare 

si amplasare. 

 -STAS 10796/1 – Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de 

proiectare. 

- NE 012 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. 
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- STAS 6400 – Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate. 

-Ordinul MT nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. 

-Ordinul MT/Minr. 411/1112/2000, publicat in MO 397/24.08.2000 – Norme  metodologice  privind 

conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in  vederea executarii de 

lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 

   NE 014  - Normativ pentru executarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment în sistemele cofraje 

fixe si glisante. 

SR 183-1 – Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminti de beton de ciment executate în cofraje fixe. Conditii 

tehnice de calitate. 

SR 183-2 – Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminti de beton de ciment executate în cofraje glisante. 

Conditii tehnice de calitate. 

SR EN 196-1 – Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice. 

SR EN 196-3 + SR EN 196-3/AC  - Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea 

timpului de priză si a stabilitătii. 

SR EN 196-6 – Metode de încercări ale cimenturilor. Determinarea finetii. 

SR EN 196-7 – Metode de încercări ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregătire a probelor de 

ciment. 

SR 227-2 – Cimenturi. Încercări fizice. Determinarea finatii de măcinare prin cernere pe proba de 100  

STAS 438/1 – Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Mărci si conditii 

tehnice de calitate. 

STAS 730 – Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate si drumuri. Metode de încercare. 

SR 754 – Bitum neparafinos pentru drumuri. 

STAS 790 – Apă pentru betoane si mortare. 

SR EN 933-2  - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: 

Analiza granulometrică. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor. 

SR EN 1097-1 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. 

Partea 1: Determinarea rezistentei la uzură (micro-Deval). 

STAS 1275 – Încercări pe betoane. Încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistentelor mecanice. 

STAS 1759 – Încercări pe betoane. Încercări pe betonul proaspăt. Determinarea densitătii aparente, a 

lucrabilitătii, a continutului de agregate fine si a începutului de priză. 

STAS 3518 – Încercări pe betoane. Determinarea rezistentei la înghet-dezghet. 

STAS 3789 – Hârtii superioare de ambalaj. Hârtie rezistentă. 
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SR 3832-2 – Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea umiditătii si a dioxidului de 

siliciu. 

SR 3832-3 – Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea trioxidului de fier si a 

trioxidului de aluminiu. 

SR 3832-4  - Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea oxidului de calciu si a 

oxidului de magneziu. 

SR 3832-5   - Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea trioxidului de sulf. 

SR 3832-7 – Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea substantelor combustibile. 

 
 5.2. Selectarea şi justificarea scenariului optim recomandat 

  S-a optat pentru realizarea investiției propuse în Scenariului 2. 

 

 5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

 a) Obţinerea si amenajarea terenului; 

 Terenul pe care sunt amplasate lucrarile aparţine domeniului public al Orasului Tismana. 

Investitia se realizează pe amplasamentul drumului propriu zis (str. Duiculesti) şi  chiar dacă 

sunt proiectate lucrări noi, cum ar fi, lucrări de scurgere a apelor, acestea se vor executa pe ampriza 

actuală a drumului respectiv. 

 b) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

 Nu este cazul. Funcționarea obiectivului nu presupune asigurarea cu utilitati. 

 c) Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, 

corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-

economici propuşi; 

Obiectivul de investiție îl reprezintă amenajarea sistemului de colectare, dirijarea și descăr-

carea apelor pluviale de pe strada Duiculești din orașul Tismana, pe un sector cu L=216m, sector 

cuprins intre podetul tubular Ø 1200mm de pe DJ672A si raul Tismana unde acestea vor fi dirijate si 

descarcate.  

 În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3, 

P100 -1/2013, PD177-2001, Ordin MT nr. 1296/2017 , Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS 

10144/3, STAS 17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice: 

-  clasa tehnica a drumului V; 

- categoria de importanţă “C”; 
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- zona climaterică II; 

- zona seismică de calcul E (grad 7); ag=0,15g 

- perioada de colţ Tc =0,7 sec; 

 Proiectarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in conformitate 

cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS 10796/1-77, STAS 

10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03. 

La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-

au avut in vedere urmatoarele: 

-scurgerea apelor de suprafaţă din zona  propusa   a se amenaja se va studia şi corela în profil 

transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea 

platformei drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea descarcarii acesteia la raul 

Tismana (conf solicitarii beneficiarului); 

-  se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă, 

conform normelor în vigoare; 

- se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului ; 

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă  se va efectua pe baza 

prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste 

dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv; 

- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor 

de suprafaţă  prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă 

este posibil acest lucru); 

- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate 

si descarcate  la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor; 

- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar 

in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate. 

    Santuri  

  Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala  se vor perea  cu beton de ciment C25/30 cu grosimea 

de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm . 

   Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate 

pe partea stanga a stazii Duiculesti astfel: 

-in sector km 0+000- km 0+104  (L=104 m, S=1,93mp/ml)  

- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml) 

- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml) 
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       Acostamente 

Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km 

0+146,  (Stot =121mp)  se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km 

0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură: 

 - 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995; 

- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

Podete 

Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni 

corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau 

longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările 

de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare 

etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii 

apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi; 

Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile 

Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din 

zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele: 

    -  podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire 

aval si se va decolmata. 

   -  km 0+ 105 podet tubular  Ø1200mm, L=8,50m,  existent, transversal pe str. Duiculesti, se 

decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m,  h liber =1,25m ),  

   -  km 0+156 podet tubular  nou, Ø1000mm, L=10,00m, oblic proiectat    transversal peste 

drumul local pietruit , prevazut cu camere de linistire  amonte aval (l=1,80m, L=1,80 m, h liber = 1,20 

m)  

Podetul  tubular proiectat este din elemente armate din beton precomprimat prefabricate, 

asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10 . Podetul va fi prevazut cu 

timpane si coronamente  din beton C25/30.  Peste tuburi s-a prevazut o placa  armata cu plasa sudata 

tip STNB Ø 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm.  

Accese proprietati 

 Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de 

acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si 

dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate. 
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Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea  de 5,00 

m  si  latimea de 2,20- 2,70 m (7 buc ). 

 Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime, 

armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton 

C25/30 de 25x25cm.  

 Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu 

recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-

2007), funcţie de clasa de expunere. 

Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil 

 Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=90,0m) pe 

partea exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de siguranta 

metalic zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel de 

severitate a impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ 

AND 593-2012. 

 

 Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

Orasul  dispune de un serviciu public stradal pentru asigurarea stării de viabilitate a sistemului 

de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat si accese la proprietati  şi un minim de dotare 

tehnică pentru intervenţiile curente şi periodice şi anume: 

- drenarea apei din zona drumului şi prevenirea efectelor viiturilor prin întreţinerea şanţurilor, 

îndepărtarea surpărilor locale, tasărilor şi fisurilor, reconstrucţia şanţurilor. 

- lucrări de întreţinere a zonei drumului prin curăţirea suprafeţei acesteia de materiale, 

îndepărtarea obstacolelor. 

În acelaşi timp vor asigura lucrările de întreţinere a podeţelor prin repararea gurilor de scurgere 

precum şi lucrări de întreţinere a cursurilor apelor în zona podeţelor. 

Din prezentarea activităţilor de întreţinere şi reparare se estimează că toate lucrările manuale 

se vor efectua de personalul propriu al primăriei iar reparaţiile mecanice şi cu tehnicitate ridicată vor 

fi contractate de unităţi specializate. 

d) Probe tehnologice şi teste - Nu este cazul.  
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 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

a)Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general; 

Valoarea totală a investiției: 347 002,48 lei, cu TVA /292 081,30 lei, fără TVA 

Valoare C+M: 274 246,05 lei, cu TVA / 230 458,86 fără TVA   

b)Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate 

cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 
 
 

Capacitati 
   

Unitati fizice 

- santuri betonate - L= 201 m   
- consolidare acostamente - S=121 mp 
- podet nou Ø1000 – 1 buc 
- definitivare podete- 2 buc 
- accese proprietati – 7 buc 
- parapet metalic deformabil – L=90 m 

 
c)Indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

 Indicatorii financiari se referă la resursele financiare nesesare realizării investiției. Sursele de 

finanțare a investiției vor fi de la bugetul local al Orasului Tismana si alte surse legal constituite.   

 Indicatori socio – economici: 

– cresterea valorii terenurilor din zona 

– diminuarea pagubelor produse de precipitatiile abundente 

       -  cresterea mobilitatii populatiei 

      -    consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor pluviale; 

       -  reducerea costurilor de operare a transportului; 

       -   reducerea costurilor de exploatare; 

      -   îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul comunei; 

       -  asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, 

preluarea și descărcarea apelor pluviale; 

    -    impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale; 

   -      creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini care să dezvolte 

zona; 
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    -   stoparea sau diminuarea migrației populației din zona rurală către mediul urban sau alte țări; 

   - atragerea și stabilirea specialiștilor necesari în administrație, sănătate, învățământ; 

   - crearea de noi locuri de muncă; 

   - creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe pe 

baza dezvoltării economice; 

  - creșterea implicit a calității vieții în mediul rural; 

- reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social. 

 Indicatorii de impact reprezintă consecințele directe ale investiției asupra beneficiarilor. 

 
d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata estimată de execuție (C+M) a obiectivului de investiții este de 6 de luni. 

 
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

 Soluțiile tehnice propuse în prezenta documentație sunt în conformitate cu Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare . 

 
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul 

local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte 

surse legal constituite. 

Investiția se va finanța din bugetul local al Orasului Tismana si alte surse legal constituite. 

 
6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

-Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

 -Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

- Studiu topografic 

-Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii 

şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 
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7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este autoritatea publică locală – Orasul Tismana, 

reprezentată prin primar, Remetea Narcis Petre 

    Adresa: oras Tismana, judetul Gorj, Telefon: 0253-206101; Fax: 0253-206102. 
 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 

eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

 1 – Elaborare Proiect Tehnic, DTAC, Doc. Obtinere avize -1 luna; 

 2 – Executie lucrari C+M - 5 luni. 

           Durata de execuție a investiției (C+M) este de 6 luni. 

Eşalonarea investiţiei INV/ C+M. 

- Anul I – INV/C+M = 
���

	
�
=

 ��� ���,�� ���

  ������,�� ���
 

 

Graficul de implementare a investiţiei: 

nr. 
crt 

Denumire 
activitate 

LUNA  

1 2 3 4 5 6        

1 Elaborare PT, DTAC,Doc.Av 
Verificare tehnica 

             

2 Executie 
lucrari C+M 
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 7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

 Întreținerea sistemelor de colectare si evacuare a aoelor pluviale cade în sarcina Orasului 

Tismana, în a cărui administrare se află. Activitatile de intretinere si reparare  a santurilor si 

acceselor constau in: 

 - Lucrari de intretinere – lucrari de interventie ce se executa  in tot timpul anului,  pentru 

asigurarea  conditiilor tehnice  necesare  scurgerii apelor pluviale si asigurarea accesului cetatenilor 

la proprietati, precum si mentinerea patrimoniului  public stradal  in stare permanenta  de 

curatenie  si aspect estetic  corespunzator.Lucrarile de intretinere au caracter 

permanenet  executandu-se in tot cursul anului pe intreaga retea stradala.  

 - Lucrari de reparatii -  lucrari fizice  de interventie  care au ca scop compensarea  partiala 

sau totala  a uzurii  fizice sau morale a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale si 

acceselor la proprietati, produsa ca urmare  a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu . 

Lucrarile de reparatii pot fi: reparatii curente si reparatii capitale. Lucrarile de reparatii curente se 

executa periodic in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii sau degradarii elementelor 

componente. Aceste lucrari asigura, dupa caz, imbunatatirea, repararea sau inlocuirea elementelor 

care au suferit deteriorari, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrari de 

intretinere.   Lucrarile de reparatii capitale   reprezinta complexul de lucrari care se executa   la 

intervale mai mari de timp (sfarsitul unei durate normale de functionare) in 

scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale.  In cadrul lucrarilor de reparatii capitale se 

cuprinde si refacerea la parametric initiali sau la un nivel tehnic superior, cu ocazia introducerii de 

instalatii tehnico-edilitare subterane.   

 Interventii de urgenta - lucrari necesare in cazul avariilor la retelele edilitare sau ca urmare 

a calamitatilor naturale sau accidentelor.  Interventiile accidentale sunt generate de cauze 

neprevazute si ca urmare sunt  lucrari neplanificate. Din aceasta categorie fac parte: eliminarea 

degradarilor provocate de accidente de circulatie, interventiile la retelele edilitare, lucrari de 

restabilire  urgenta a circulatiei intrerupta de calamitati naturale .  Aceste lucrari se realizeaza din 

punct de vedere tehnic  in mod asemanator cu lucrarile de reparatii capitale sau reparatii curente. 

Stabilirea tipurilor de lucrari de intretinere sau reparatii  

 Tipurile de lucrari de intretinere sau reparatii, volumul lucrarilor si fondurile necesare executiei 

acestora se vor stabili in functie de :  

- starea tehnica a sistemului de colectare si evacuare, ca urmare a efectuarii masuratorilor tehnice, a 

reviziilor  si inspectiilor;  

- Strategia si politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in vedere;  
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-  Normativele specifice acestei activitati. 

Lucrarile si serviciile privind intretinerea curenta a drumurilor publice se impart in :   

 -  intretinerea curenta pe timp de vara, 

-   intretinerea curenta pe timp de iarna . 

Lucrarile de intretinere a santurilor si podetelorconstau in: 

Intretinerea comuna tuturor drumurilor: 

- curatirea santurilor si rigolelor, a canalelor  si a podetelor, decolmatarea santurilor si rigolelor; 

- intretinerea curenta a podetelorprin curatire si decolmatare; 

- toaletarea si defrisarea vegetatiei spontane. 

Planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii  

 La planificarea lucrarilor privind intretinerea si repararea drumurilor/strazilor, podurilor de 

sosea si a anexelor aferente lor, se va tine seama de urmatoarele principii de baza:  

- evitarea dispersarii fondurilor alocate; 

- acordarea prioritatii in sensul executarii in prima urgenta a lucrarilor accidentale; 

- alegerea solutiilor obtime de reparatii; 

- respectarea normelor tehnice specifice acestei activitati inclusiv normele de protectia muncii. 

 Se va avea in vedere ca in cazul unui buget restrictiv, strategia de executie  a lucrarilor de 

intretinere  sa utilizeze strategia de tip curativ cand  se executa lucrari punctuale. 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

 Întreținerea santurilor cade în sarcina beneficiarului investiției, care va organiza activitățile 

edilitar - gospodărești, va asigura întreținerea cu personal propriu din cadrul compartimentului de 

gospodărire si  prin firme specializate. 

 
 8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI   

Scurgerea apelor 

Proiectarea dispozitivelor de amenajare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in 

conformitate cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS 

10796/1-77, STAS 10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03. 

La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale 

s-au avut in vedere urmatoarele: 

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu 

situaţia existentă, astfel încât  apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, eventual 

spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru; 
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- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata  sau păstrarea lor din 

pământ se va efectua pe baza prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe 

care le urmăresc aceste dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona 

străzilor respective; se prevăd de lucrări de protejare a pereţilor şanţurilor ; 

- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii 

apelor de suprafaţă prin şanţurile proiectate si podeţe tubulare existente sau dirijând apele în lungul 

drumurilor cu care se intersectează (dacă este posibil acest lucru); 

- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate 

si descarcate  la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor; 

- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale 

profilurilor iar in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele 

proiectate 

Santuri 

  Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala  se vor perea  cu beton de ciment C25/30 cu grosimea de 

10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm . 

  Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe 

partea stanga a strazii Duiculesti.  

  Acostamente 

Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km 

0+146, (Stot =121mp) se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m - 1,00 m).  

Podete 

Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni 

corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau 

longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea 

lucrările de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de 

colectare etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea 

scurgerii apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi; 

Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile 

Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din 

zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

Podetele tubulare proiectate sunt din elemente armate din beton precomprimat prefabricate, 

asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10. Podetele vor fi prevazute 

cu timpane si coronamente din beton C25/30.  Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa 



SS..CC..  AARRTTPPRROO  IINNTTEEGGRRAALL  SS..RR..LL..   
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj 

J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045 

    

62 

sudata tip STNB Ø 8/100, beton C25/30,grosime de 15 cm.  

Accese proprietati 

 Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete 

de acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si 

dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate. 

Accesele (7 buc) au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la 

lungimea  de 5,00 m . 

Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil 

 Pentru siguranta circulatiei pe partea stanga s-a prevazut parapete de siguranta metalic zincat 

permanent (L=90,0m). 

 

 

 

Întocmit, 
ing. Tica Valeria 
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI 
 
 Denumirea obiectivului de investitie: ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești 

- tronson DJ672A – râul Tismana” 

 Proiectant:  S.C. ARTPRO INTEGRAL S.R.L 

 Beneficiar: Orasul Tismana, jud Gorj. 

 Amplasamentul: Conform temei de proiectare emisa de catre beneficiar, prin prezentul 

proiect se dorește realizarea unei investii pentru colectarea, dirijarea și descărcarea apelor pluviale 

de  pe strada Duiculești din orașul Tismana, pe sectorul cuprins între intersecția cu strada Mânăstirii 

(DJ672, DJ672A) până la descărcarea în zona Râului Tismana pe traseul cel mai scurt și totodată cel 

mai favorabil.   

Potrivit Legii 82/98, care aprobă O.G. 43/97, lit.7 respectiv art. 8, strada Duiculesti se 

încadrează în   categoria drumurilor locale, clasă tehnică V, iar conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 

30 octombrie 1995, în funcţie de punctajul calculat, a rezultat că această lucrare se încadrează în 

categoria de importanţă „C". 

FACTORII DETERMINANŢI ŞI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU 
STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR 

     

Nr. 
Crt 

FACTORII 
DETERMINANŢI 

CRITERIILE ASOCIATE 
     

1 Importanţa vitală Oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii ale construcţiei      

 
 

 
 

Caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor 
disfuncţii ale construcţiei 

     

2 Importanţa socio - 
economică 

Mărimea comunităţii care apelează la funcţiile construcţiei 
şi/sau valoarea bunurilor adăpostite de construcţie 

     

 
 

 
 

Ponderea pe care funcţiile construcţiei o au în comunitatea 
respectivă 

     

 
 

 Natura şi importanţa funcţiilor respective      

3 Implicarea ecologică Măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine 
în perturbarea mediului natural şi a mediului construit 

     

 
 

 
 

Gradul de influenţă nefavorabilă asupra mediului natural construit      

 
 

 
 

Rolul activ în protejarea / refacerea mediului natural construit      

4 Necesitatea luării în 
considerare a duratei de 
utilizare (existentă) 

Durata de utilizare preconizată      

 
 

 
 

Măsura de utilizare în care performanţele alcătuirilor 
constructive depind de cunoaşterea evoluţiei acţiunilor 

     



SS..CC..  AARRTTPPRROO  IINNTTEEGGRRAALL  SS..RR..LL..   
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj 

J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045 

    

64 

(solicitărilor) pe durata de realizare 

 
 

 
 

Măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia 
cerinţelor pe durata de utilizare 

     

5 Necesitatea adaptării 
condiţiilor locale de 

Măsura în care asigurarea soluţiilor constructive depinde de 
condiţiile de teren şi de mediu 

     

 teren şi de mediu Măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează 
defavorabil în timp 

     

 
 

 
 

Măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină 
activităţi/măsuri deosebite în exploatarea construcţiei 

     

6 Volumul de muncă şi de 
materiale necesare 

Ponderea volumului de muncă şi de materiale necesare      

 
 

 
 

Volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru 
menţinerea performanţelor construcţiei pe durata de existenţă a 
acesteia 

     

 
 
 

 Activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de 
funcţiunile acesteia 

     

NIVELUL APRECIAT AL INFLUENŢEI 

Inexistent 

Redus 

Mediu 

Apreciabil 

Ridicat 

CATEGORIA DE IMPORTANTA A COSTRUCTIEI 

Excepţională (A) 

Deosebită (B) 

Normală (C) 

Redusă (D) 

Nr. Crt 
FACTORUL DETERMINANT CRITERIILE ASOCIATE      

K(n) P(n) p(i) P(ii)      

1 1 4 2 1      

2 1 2 1 1      

3 1 2 1 1      

4 1 1 1 1      

5 1 1 1 1      

6 1 2 0 1      

TOTAL 12 puncte       
Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei efectuate conform prevederilor ordinului MLPAT 
nr. 3 l/N din 02.10.1995 este NORMALĂ (C). 

Întocmit, 
ing. Tica Valeria 



.

Denumire UM Cantitate Pret/UM Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

 lei  lei lei  lei

1 2 3 4 5 6 7

                                I.    LUCRARI CONSTRUCTII

Cap.I  Amenajari protectia mediului

1.2.  Amenajare teren 0,000

1.3.  Amenajare protectia mediului 0,000

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protec?ia utilit??ilor 0,000

Total cap.1

                                                  Cap. 2 Cheltuieli pentru asig.utilitatilor 0,000

Total cap.2 0,000

Cap.4. Supcap. 4.1 Lucrai constructii 

4.1.1 4.1.1.Santuri

Dezafectare santuri mc 15,500

Sapatura manuala mc 34,000

Sapatura mecanica 100mc 1,030

Pereu din beton C25/30 de 10 cm pe strat de nisip de 5 cm mp 494,000

4.1.2. Acostamente consolidate

Strat de balast mc 12,100

Strat de piatra sparta mc 14,520

Turnare beton C25/30 mc 12,100

4.1.3. Podete

Decolmatare mc 2,400

Sapatura mecanica 100mc 0,120

Cofraje fundatie mp 13,500

Turnare beton C8/10 mc 5,000

Cofraje elevatie mp 11,800

Turnare beton C25/30 mc 2,700

Umplutura balast mc 6,000

Montare tub armat precomprimat D=1000 m 10,000

Montare plasa sudata STNBd=8/100x100 kg 237,000

Turnare beton C25/30 in placi mc 4,500

Camere de linistire

Sapatura mecanica mc 0,120

Sapatura manuala mc 2,500

Cofraje elevatie mp 52,900

Turnare beton C25/30 mc 7,200

            EVALUARE LUCRARI 

Page 1



.

4.1.4. Accese

Sapatura manuala mc 10,500

Cofraje mp 80,500

Confectionare armatura OB37 D=8mm kg 88,400

Turnare beton  C25/30 mc 4,380

Montare plasa sudata STNB D8/100x100 kg 707,000

Turnare beton C25/30 in placi mc 13,400

4.1.5.Dispozitiv de protectie

Parapet metalic deformabil m 90,000

               TOTAL subcap.4.1

         II. Alte lucrari

4.2. Montaj utilaje si echipamente

4.3.Procurare uti.echip. teh.cu montaj

4.4. Proc.uti.echipamente fara montaj

4.5. Dotari

4.6.Active necorporate

Total Cap.4

TOTAL Cap.1 + Cap.2 + Cap.4
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