
 ROMÂNIA           Primar, 
JUDEŢUL GORJ       Jurist Remetea Narcis Petre 
ORAŞUL TISMANA  
Nr. 8173 / 31.05.2022    
 
 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 

 Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna  
ofertă laprocedura organizată pentru atribuirea prin  

achizitie directa a contractului de lucrari – „ Extindere rețea  
alimentare cu apă Intrare sat Sohodol”  

 
1. INFORMATII GENERALE 

Achizitor: Oraşul Tismana 
Adresa: oraş Tismana, judeţul Gorj 
Telefon: 0253206101 
Persoană de contact: Consilier achiziţii publice Macarie Daniel 
Obiectul contractului: Extindere rețea alimentare cu apă Intrare sat Sohodol 
Codul CPV:  45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa 
Beneficiar: Orașul Tismana 
Sursa de finanţare: bugetul local 
Publicarea invitației de participare: site-ul oficial al Orașului Tismana, în conformitate 
cu prevederile art.43, alin.2 din HG 395/2016. 
 
2. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoare totală fără TVA 275.673,20 lei, repartizați astfel: 
1) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 24.000 lei: 
a) DTAC         - 4.000 lei; 
b) Proiectul tehnic și detalii de execuție, inclusive as-build - 17.000 lei; 
c) Verificare tehnică a proiectului     - 3.000 lei.  
2) Asistență tehnică din partea proiectantului - 5.000 lei; 
3) Cheltuieli pentru investiția de bază   - 241.463,20 lei 
a) Construcții și instalații      - 241.463,20 lei; 
4) Oraganizare de șantier    - 5.210 lei 

 
3. GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE 

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea fără TVA a contractului. 
 
4. MODUL DE REALIZARE A ACHIZITIEI DIRECTE 

4.1 Documente de calificare solicitate 
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice 
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice 



- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice 

- Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art.59 si art.60 din 
Legea nr.98/2016, Conform Formular nr.1 , atașat la prezenta invitație 
Persoane cu funcții de decizie: Remetea Narcis Petre-primar, Girgi Gabriel 
Giorgian-administrator public, Ghinoiu Nicolae- secretar general UAT, Văcaru 
Nicolae-sef serviciu financiar contabil, Catrina Nicolae și Nistor Cosmin - inspector 
urbanism Macarie Daniel-Consilier achizitii publice, Buzianu Costel, Drumen 
Dumitru, Slivilescu Marian, Fratilescu Dragos Vasile, Ungureanu Petre, Popescu 
Ion, Semenescu Alin Nicuşor,, Sarcină Doru, Verboncu Ion, Sarcina Eugen Vasile, 
Tivig Ion, Petrache Mirabela Roxana, Budica Costinel, Ciolacu Victor Catalin, 
Probaji Constantin – consilieri locali 

- Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în 
original sau copie „conform cu originalul” . Operatorii economici ce depun oferta 
trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, 
sa reiasa ca operatorul este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile 
de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza 
activitatile care fac obiectul contractului. 

 
4.2 Propunerea tehnică – va fi prezentată conform Caietului de sarcini anexă la prezenta 

Invitație 
 

4.3 Propunerea financiară - Se va prezenta Formularul de ofertă, Formularul nr. 5. 
 

4.4 Modul de prezentare a ofertelor 
Fiecare ofertant va încărca prețul ofertat în SEAP, secțiunea „Cumpărări directe/Catalog 

electronic” până cel târziu la data de 07.06.2022, ora 1500, sub denumirea „ Extindere rețea 
alimentare cu apă Intrare sat Sohodol”, 45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare 
cu apa și va transmite pe adresa de e-mail achizitii@primariatismana.ro , poziția din SEAP cu 
anunțul postat. 
 În maxim 24 de ore achizitorul va iniția achiziția directă pentru ofertantul cu valoarea cea 
mai scăzută, respectiv ofertantul câștigător. 
 Ofertantul câștigător va accepta solicitarea autorității contractante și în termen de 1 zi 
lucrătoare va depune la registratura Primăriei Orașului Tismana sau pe e-mail la adresa 
achizitii@primariatismana.ro documentele solicitate la punctele 4.1, 4.2 și 4.3. 
 
5. DURATA CONTRACTULUI: maxim 3 luni de la data încheierii contractului  

 
6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile. 

 
 

Întocmit, 
Ec.Macarie Daniel 

 
 
 

 



Formularul nr. 1 
       
OFERTANTUL  
______________ 

 
DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 
( art. 59, 60 și 61 din Legea 98/2016) 

 
 

 
1. Subsemnatul _________________ în calitate de ___________________(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de 
________________ în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar 
pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din 
capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare 
al autoritatii contractante;  
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al 
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 
autoritatii contractante; 
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi 
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care 
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul autoritatii contractante;  
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante.  
 

2. Subsemnatul ________________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei) 

        

 

  OFERTANT 

_________________ 
 

 



CANDIDATUL/OFERTANTUL        Formularul nr. 2 

____________________ 

  (denumirea/numele) 

  

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 

  

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din 
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau 
de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu 
face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  



Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATUL/OFERTANTUL        Formularul nr. 3 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
  

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 
  

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant împuternicit al 
_____________________________________________________________________, 
                                                                             (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică având ca obiect ................................................................................................................................ 
(denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de 
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu 
sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

  ART. 167 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că 
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să 
prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura 
de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci 



când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte 
că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune 
că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a 
întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii 
curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a 
planului de reorganizare aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere 
comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale 
regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de 
proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre 
persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură 
cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1). 
    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii 
plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri 
care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele 
situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura 
de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de 
orice altă natură; 
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât 
şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 
    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori 
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă 
solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl 
va înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul 
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu 
titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor 
produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform 
destinaţiei prevăzute în contract. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 Data completării ...................... 

Candidat /ofertant, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

  



OFERTANTUL          Formularul nr. 4 
...........................  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN 
PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016 

 
 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea 
98/2016 , respectiv: 
-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă 
având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator 
economic este înfiinţat. 
 
     

Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării 
 
 

Operator economic, 
................................. 

(semnătură autorizată) 

 
OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 

 
 

 
 

 

 

 

 



Formularul nr.5 
      OFERTANT 
_________________ 
  
 

                                                    FORMULAR DE OFERTĂ 

Către ORASUL TISMANA 

 

Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul _________________ reprezentant legal al 
ofertantului __________________ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată, să executăm  Achizitia de lucrari de constructie pentru Reabilitare 
Constructie C4 Si Imprejmuire, pentru suma de ____________ lei plătibilă după recepţia lucrărilor, la 
care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de __________ lei, astfel: 

1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - ______ lei fără TVA: 
a) DTAC         - ______ lei fără TVA; 
b) Proiectul tehnic și detalii de execuție, inclusive as-build - ______ lei fără TVA; 
c) Verificare tehnică a proiectului    - ______ lei fără TVA. 
2. Asistență tehnică din partea proiectantului   - ______ lei fără TVA; 
3. Cheltuieli pentru investiția de bază    - ______ lei fără TVA: 

Construcții și instalații     - ______ lei fără TVA; 
4. Oraganizare de șantier    - ______ lei fără TVA 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai 
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de 
execuţie anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile respectiv până la data de 
__________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta,împreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 

5. Alături de oferta de baza: 

         depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat 
în mod clar "alternativa"; 

    √  nu depunem oferta alternativă. 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o 
puteţi primi. 

 
Data completării ______________ 
 
 

Ofertant, 
______________________ 



 
 
                                    ROMANIA 
                               JUDETUL GORJ 
                       PRIMARIA ORAS TISMANA 

    Oras Tismana, str.Tismana, nr.153, cod postal 217495, tel/fax 0253.374.216 / 0253.206.102. 

               Se aprobă, 
                   Primar, 
         Jurist Remetea Narcis Petre 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

pentru atribuirea contractului de achiziție Proiectare și  
execuție pentru „ Extindere rețea alimentare  
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1. DATE GENERALE 
1.1 Localizarea proiectului 

ROMÂNIA 
REGIUNEA SUD-VEST 
JUDEȚUL GORJ 
ORAȘUL TISMANA 
 

1.2 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
DENUMIRE: ORAȘUL TISMANA 
ADRESĂ:  oraș Tismana, str.Tismana, nr.153 
TELEFON:  0253206101 
FAX:   0253206102 
WEB:   www.primariatismana.ro 
E-MAIL:  achizitiitismana@yahoo.com 
 

1.3 DESCRIEREA NECESITĂȚILOR INVESTIȚIEI 
Orașul Tismana intenționează să achiziționeze lucrări pentru „Extindere rețea alimentare cu 

apă Intrare sat Sohodol” prin bugetul local. 
In cadrul activității ce urmează a fi achiziționată se urmărește să presteze servicii de 

proiectare (DTAC, PTe, D.D.E., AS-BUILT) și să realizeze execuția de lucrări extindere rețea 
alimentare cu apă. 
 

2. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL 
 

2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI 
Obiectivul general al proiectului: Investitia propusa are ca obiectiv extinderea retelei de distributie 
apa in satul Sohodol, strada Principala, de la intersectia cu strada Deal spre Pocruia. 

Prin realizarea investitiei propuse se pot atinge urmatoarele obiective: 
 

2.2 BENEFICIARII PROIECTULUI 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt Unitatea Administrativ Teritorială a orașului 

Tismana și locuitorii satului Sohodol, strada Principală. 
 
3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE 

 
3.1 SCOPUL CONTRACTULUI 

Scopul contractului ce urmează a fi încheiat îl reprezintă serviciile de proiectare: (DTAC, 
PTe, AS-BUILD, REFEAT) și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții. 
 
 

3.2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
1. Prestarea serviciului de proiectare, constă în elaborarea următoarei documentaţii tehnice: 
 Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) 
Conţinutul documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va 

respecta prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va conţine şi 
documentaţia necesară obţinerii avizelor/acordurilor/etc. menţionate în certificatul de urbanism. 
  

 Proiect tehnic de execuţie (PTe) 
Conţinutul proiectului tehnic de execuţie va fi conform prevederilor din Hotărârea 

Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 



Proiectul tehnic de execuție va conţine caietele de sarcini și detaliile de execuție, precum 
şi Planul de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. 

Proiectul tehnic de execuție va conține și documentația aferentă executării organizării 
lucrărilor (liste cu cantități de lucrări etc.). 

 Documentaţie as-built 
Documentaţia As-built, reprezintă proiectul tehnic de execuţie (inclusiv detaliile de execuţie) 

actualizat la data finalizării lucrării. 
 Referatul/referatele (pe specialităţi)  de prezentare cu privire la modul în care a fost 

executată lucrarea 
 În referatul/referatele de prezentare prestatorul va prezenta, minim, lucrările realizate de 
executant, modul de realizate al acestora, corespondența acestora cu prevederile documentațiilor 
tehnice și ale normativelor tehnice în vigoare.  

Documentaţiile tehnice vor fi elaborate în limba româna. 
Documentaţiile tehnice elaborate vor fi verificate, prin grija prestatorului, de către verificatori de 
proiecte atestaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi HG  nr. 925/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Referatele verificatorilor de proiect, în orginal, vor fi atașate la documentația tehnică 
elaborată. 

 
2. Prestatorul va asigura asistență tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor, precum 

și pe perioada de garanție (dacă este cazul în situația producerii unor deficiențe la lucrările 
executate). De asemenea, prestatorul are obligația de a participa la fazele determinante 
precum și la recepția la terminarea lucrărilor. 

Prestatorul va soluţiona sesizările primite de la dirigintele de şantier/beneficiar cu privire la 
eventualele neconformităţi apărute pe perioada de execuţie a lucrărilor și pe perioada de garanție 
acordată lucrărilor şi va dispune măsurile care se impun prin emiterea de dispoziţii de şantier.  
 

Dispoziţia de şantier (partea scrisă şi partea desenată) se va înainta spre aprobare 
beneficiarului în termen de maxim 10 zile de la data sesizării prestatorului, numai dacă este verificată 
de către verificatori autorizaţi, la cerinţele impuse de legislaţia în vigoare. 
 

3. Realizarea investiției de bază 
 

a) Obtinerea si amenajarea terenului 
Investitia se propune a se realiza pe domeniul public. 

 
b) Asigurarea utilitatilor necesare 

Pentru exploatarea investitiei propuse nu sunt necesare utilitati suplimentare. 
 

c) Solutia tehnica 
Lucrarile proiectate extinderea retelei de distributie pe strada Principala din satul Sohodol. 
In baza masuratorilor efectuate in teren, corelate cu studiile topografice si geotehnice si a 

inventarierii utilizatorilor existenti si cei de perspectiva pe zona studiata se propune urmatoarea 
solutie: 

- realizare retea de distributie din tubulatura PEHD Pn10 De110mm, in lungime de 930 m, care 
se va realiza pe strada Principala prin extindere din reteaua existenta. 

- realizarea de bransamente pentru utilizatorii existenti si cei de perspectiva, s-au propus de 
beneficiar un numar de 30 bransamente care se vor identifica la faza de Proiect tehnic. 



Retelele vor fi echipate cu: 
- camine de vane (sectionare, aerisire, golire); 
- vane/robineti (sectorizare, aerisire, golire) ingropate; 
- hidranti de incendiu; 

Pentru realizarea proiectului intervin urmatoarele categorii de lucrari speciale: 
- subtraversari drumuri reatea de distributie - 1 buc 
- subtraversari drumuri conducte de bransamente - 8 buc. 

 
Terenurile pe care urmează să se deruleze investitia sunt proprietatea publică şi vor fi puse la 

dispoziţie, la inceperea lucrărilor, libere de orice sarcini. 
 

Suprafeţele ocupate definitiv sau temporar: 
- Retele de distributie: 930 x 0,8 m = 744 mp; 
- Bransamente 334 x0,8 m = 267 mp; 
- Organizare de santier: 500 mp. 

 
Reţelele de distribuţie se vor amplasa in lungul tramei stradale iar execuţia acestora se va 

coordona cu celelalte lucrări subterane şi de suprafaţă existente sau de perspectivă, conform 
prevederilor STAS 8591/1-91. 
 

Conform planurilor de situatie si profilelor longitudinale, retelele de distributie apa proiectate vor 
avea urmatoarele caracteristici: 

- lungime reţea: - 930 m; 
- adancime de pozare: - min. 0,80 m de la generatoarea superioară a ţevii; 
- latimea sapaturii : - max. 0,60 m; 
- cămine de vane /vane ingropate: - 4 buc; 
- hidranţi exteriori: - 2 buc; 
- bransamente apa - 30 buc; 
- material tubular utilizat: - PE-HD (polietilenă de inaltă densitate), Pn 10; 
- diametre şi presiuni conducte: 

  De = 32 mm, Pn 10: 30 bransamente=182 m (8 buc x 9 m ; 22 buc x 5 m) 
 De = 40 mm, Pn 10: 152 m (bransament colectiv); 
 De = 110 mm, Pn 10: 930 m 

Retelele de distributie apa se propun a se realiza cu tubulatură din polietilenă de înaltă 
densitate (PE-HD). 
 

Montarea şi imbinarea prin sudură a tuburilor şi fitingurilor din PE-HD se poate realiza 
conform mai multor tehnologii din care se pot enumera : 

- cap la cap cu element incălzitor-termofuziune; 
- electrofuziune; 
- sudare cu corpuri solide; 
- sudare cu gaze incălzite; 
- sudare cu material topit; 
- sudarea cu radiaţii, etc. 
Pentru realizarea derivaţiilor din conducta principală se vor utiliza racorduri tip şa sudate prin 

electrofuziune. Sudurile se vor efectua de către sudori autorizaţi şi se vor intocmi procese verbale de 
sudare pentru fiecare sudură in parte. 

Pozarea tubulaturii PE-HD in şanţuri se va efectua, obligatoriu, pe un strat de nisip de 15 cm 
sub şi deasupra acesteia, lateral umplutura de nisip va fi de minim 20 cm grosime, ce rezultă din 
condiţia lăţimii şanţului de pozare Bmin = Dext + 0,40 m, indicat in normative şi in documentaţia 
tehnică a producătorilor. 



De regulă, amplasarea reţelei de distribuţie se va face in imediata apropiere a rigolei drumului 
sau langă trotuar, după caz, ţinand seama şi de celelalte reţele edilitare existente, respectandu-se 
prevederile STAS 8591/1-91. 

Subtraversările de drumuri modernizate se vor executa prin foraje orizontale, tubulatura din 
PE-HD fiind protejată mecanic in ţeavă din oţel. 

Pentru buna funcţionare a reţelei de distribuţie apă potabilă se vor prevedea vane de 
sectorizare, vane de aerisire şi vane de golire montate in cămine de vane vizitabile sau vane montate 
ingropat. Căminele de vane se vor realiza din beton armat şi vor fi prevăzute cu rame şi capace din 
fontă de tip necarosabil şi carosabil (unde este cazul), trepte de acces in interior din OB 37 O 14 mm, 
precum şi cu armăturile necesare. Trecerea conductelor prin pereţii căminelor se va face prin 
intermediul pieselor de trecere etanşe. 

Pe retelele de distributie se vor prevedea hidranti subterani de incendiu. 
 

3.4 TERMEN DE GARANȚIE A LUCRĂRII 
Termenul minim de garanție a lucrărilor este de 36 luni. 

 
3.5 CALENDAR DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR 
Se va prezenta calendar de realizare a activităților care va cuprinde termene de realizare 

pentru cel puțin următoarele activități: 
- Elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de execuție și Proiect 

tehnic de execuție; 
- Execuție investiție. 

 
3.6 MECANISM DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI 
Monitorizarea activităților efectuate de către constructor se va realiza prin verificarea 

progresului fizic al contracului lunar, prin rapoarte lunare de progres și ședințe de lucru privind 
stadiul fizic al lucrărilor la două săptămâni, concretizat prin încheierea unei Minute. 

 
Propunerea tehnică va fi întocmită ținându-se cont atât de prevederile prezentului caiet de 

sarcini, cât și a studiului de fezabilitate atașat. 
 
 

 
Intocmit, 

 
Compartiment urbanism,   Compartiment Achiziții Publice 
    Ing. Nistor Cosmin                                          Ec.Macarie Daniel  
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M E M O R I U   T E H N I C 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 

 1.1. Denumirea obiectivului de investiţie: Studiu de Fezabilitate “Extindere retea 

alimentare cu apa intrare sat Sohodol” 

1.2.   Investitor : ORASUL TISMANA. 

1.3. Ordonator de credite: ORASUL TISMANA, JUDETUL GORJ 

1.4.  Beneficiarul investiţiei: ORASUL TISMANA 

 1.5. Elaborator: S.C. ARTPRO INTEGRAL SRL, loc. Tg-Jiu, judeţul Gorj, Nr. Reg. 

comerţului : J18/354/2006, C.U.I. RO18696780, cod CAEN 7112 – Activitati de inginerie si 

consultanta tehnica legate de acestea. Tel/fax. : 0253212045. 

 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului de investitii 

 2.1. Situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii 

 Orasul Tismana este situat in partea de nord-vest a judetului Gorj la aproximativ 35 km de 

municipiul Targu Jiu, resedinta de judet. Are in componenta sa localitatea de resedinta si zece sate 

apartinatoare. 

 Este invecinat cu comunele Pestisani, Pades si Godinesti din judetul Gorj si cu localitati din 

judetul Hunedoara. 

 Echiparea tehnico - edilitara in domeniul alimentarii cu apa potabila este reprezentata de trei 

sisteme de alimentare cu apa independente respectiv, sistem de alimentare cu apa  pentru localitatea 

de resedinta si satele Pocruia, Izvarna, Vinata, Gornovita, Topesti si Vilcele, sistem de alimentare cu 

apa pentru satele Celei, Costeni si Racoti si sistem de alimentare cu apa pentru satul Sohodol. 

 Se  face mentiunea ca sistemele de alimentare cu apa au fost executate pe etape  iar o parte 

din trama stradala pe care sunt dispuse gospodarii ale populatiei nu a fost echipata cu retele de 

distributie apa. 

 Investitia propusa are ca obiectiv extinderea retelei de distributie apa in satul Sohodol, strada 

Principala, de la intersectia cu strada Deal spre Pocruia. 

 Necesitatea promovarii acestei investitii deriva din conditiile de asigurare cu apa potabila a 

comunitatilor umane, iar identificarea sursei de finantare defineste oportunitatea actiunii. 
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 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

 Componenta esentiala a strategiei de dezvoltare durabila a teritoriului, alimentarea cu apa 

potabila a localitatilor, reglementata prin Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata 

consumului uman, Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, Legea 311/2004 pentru 

modificarea si completarea Legii 458/2002 si HG974/2004 privind monitorizarea calitatii apei 

potabile se regaseste printre programele ale caror proiecte sunt finantate atat din fonduri comunitare 

cat si guvernamentale, fapt pentru care promovarea acestui proiect este viabila. 

 Implementarea acestui proiect de catre Primaria orasului Tismana raspunde cerintelor 

comunitatii locale dar si obiectivelor Directivei  98/83/CE de a proteja pe de o parte sanatatea 

populatiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinate consumului uman iar pe de alta 

parte de a asigura calitatea apei destinata consumului uman. 

 

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 

Satul Sohodol are un sistem de alimentare cu apa compus din sursa, tratare, inmagazinare si 

retea de distributie apa care nu acopera intreaga trama stradala a satului. Sistemul de alimentare cu 

apa a fost dimensionat pentru asigurarea cu apa potabila a tuturor utilizatorilor din satul Sohodol. 

Prin extinderea retelei de distributie apa se intregeste sistemul,oferind posibilitatea tuturor 

utilizatorilor de pe strada Principala sa beneficieze de apa potabila. 

 

 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 

privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

 Implementarea acestui proiect va satisface  cererea de bunuri si servicii in ceea ce priveste 

alimentarea cu apa potabila permanent a tuturor utilizatorilor dispusi pe trama stradala studiata. 

 

 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice. 

 Prin realizarea investitiei propuse se pot atinge urmatoarele obiective: 

 conformarea  cu prevederile aquis-ului comunitar in ceea ce priveste alimentarea cu apa 

potabila in conditii de securitate a populatiei. 

 controlul si protectia mediului. 

 cresterea starii de sanatate a populatiei, a securitatii alimentare prin eliminarea posibilitatii de 

contaminare cu compusi chimici sau agenti patogeni. 
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3. Scenarii tehnico-economice 

 Pentru extinderea retelelor de distributie apa se propune un singur scenariu, respectiv 

realizarea retelelor de distributie apa din tubulatura PEHD in zona definita prin tema de proiectare 

precum si bransarea potentialilor utilizatori.  

 

3.1. Particularitatea amplasamentului 

 Investitia se propune a se realiza in orasul Tismana, satul Sohodol. Terenurile pe care 

urmeaza sa se realizeze investitia sunt proprietate publica. 

 Accesul la obiectele investitiei urmeaza se va realiza din drumuri publice existente. 

 Activitatile ce se desfasoara in zona sunt preponderent gospodaresti (agricultura, pomicultura, 

zootehnie) si nu prezinta riscuri de poluare majora. 

 - Date climatice si particularitati de relief. 

 Orasul Tismana  cu satele apartinatoare este situat in partea de nord-vest a judetului Gorj, 

zona dispusa geografic in depresiunea subcarpatica Olteana, subunitate a marii unitati geografice, 

zona subcarpatilor Getici. 

- zona climatica este I 

- clima este temperat continentala si de tranzitie 

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare relocari de utilitati existente. 

 Caracteristici geofizice ale terenului. 

Fata de amplasarea geografica a orasului, in conformitate cu Normativul P100-1/2013 si harta 

de zonare seismica a teritoriului Romaniei avem urmatoarele date: 

 - zona seismica E; 

- perioada de colt 0,7; 

- coeficientul seismic K=0.12: 

- presiunea conventionala 250 Kpa. 

Din punct de vedere al lucrarilor de terasamente terenul este normal, tare si foarte tare, in 

functie de zona. Panza de apa freatica se intalneste la adancimi variabile. 

In baza HG766/1997 si STAS 4273/91, constructiile investitiei se incadreaza in categoria de 

importanta C; 

Clima este temperat continentală specifică regiunilor de podiş joase şi de câmpie din sudul ţării. 

Caracteristicile sale sunt determinate de trei factori: 
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- o circulaţie extrem de activă din vest şi sud (sud-vest); doar la est de Olt se simte influenţa, mai 

ales iarna, a maselor estice anticiclonale; 

- efecte foehnale în extremitatea vestică, legate de circulaţia aerului vestic peste Munţii Banatului şi 

Podişul Mehedinţi şi sesizate până aproape de Jiu (încălziri iarna şi în anotimpurile de tranziţie, toamne 

lungi, secetoase şi calde, topiri timpurii ale stratului de zăpadă). 

- altitudinea impune o etajare a unor parametri climatici (îndeosebi cei de natură termică; între 

regiunile joase, vecine câmpiei şi cele înalte există o diferenţă de temperatură de 1...1,50 C). 

În aceste condiţii, principalii parametri climatici  au următoarele valori: 

-Temperatura medie anuală variază între 110 C în sud-vest (11,90 C la Drobeta 

Turnu Severin) şi în jur de 90 în nord-est, în cea mai mare parte a podişului fiind în jur de 

10 0C. 

-Temperaturile medii ale lunii iulie variază între 22,20 C în SV (Drobeta-Turnu Severin) şi 

190 C în NE (18,70 la Curtea de Argeş). 

-Temperaturi negative iarna, dar moderate valoric (- 0,90C la Drobeta-TurnuSeverin) şi – 

2,50... – 30 C în nord-est.  

-Îngheţul la sol se produce în 140 – 150 zile, fiind posibil la vest de Olt între jumătatea lui 

noiembrie şi finalul lui martie, iar la est – între finalul lui septembrie şi mijlocul lunii aprilie. 

-Primăvara este timpurie în vest (la mijlocul lunii februarie) şi mai târzie cu circa două 

săptămâni în est.- Verile sunt calde, umede în nord (precipitaţii în jur de 100 mm în luna iunie) şi 

mai uscate în vest; în sud, la contactul cu câmpia, se produc secete. 

- Toamnele sunt calde, lungi şi secetoase (septembrie este cea mai secetoasă lună). 

- Precipitaţiile anuale variază între 500 mm în sud şi aproape 800 mm în N, NE. La vest de Olt 

se produc două intervale cu căderi maxime: primăvara în aprilie-iunie, cu o medie de peste 100 

mm/lună şi toamna – finalul luni noiembrie, cu o cantitate medie apropiată de aproximativ 100 mm; 

al doilea maxim, care este impus de circulaţia mediteraneană, nu se manifestă la est de Olt. 

- Ninsorile se produc în cca 20 de zile, dar stratul de zăpadă, cel puţin în sud şi sud-vest, nu se 

păstrează decât 15 – 20 de zile; la vest de Olt, frecvenţa activităţii ciclonale mediteraneene impune 

ploi, lapoviţă şi, în mai mică măsură, ninsori. Decembrie, ianuarie, februarie sunt luni reci, dar 

umede. 
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Deci, sub raport climatic, se delimitează mai întâi un sector vestic (dincolo de Olt) aflat atât 

sub directa influenţă a activităţii ciclonale mediteraneene, cât şi a producerii influenţelor foehnale. 

Se caracterizează prin al doilea maxim al precipitaţiilor, toamne calde şi uscate, un interval mai 

scurt de îngheţ, precipitaţii solide reduse. Al doilea sector, cel estic ,resimte influenţa maselor de aer 

continental estice (mai ales iarna); precipitaţiile sunt mai puţine şi au un singur maxim; la contactul 

cu câmpia, luna august este aridă. În al doilea rând, diferenţe semnificative (termic de 1...1,50) apar 

şi între regiunile sudice (mai calde şi mai secetoase) şi cele nordice (mai umede şi mai răcoroase) 

sau între culoarele de vale (circulaţie activă a maselor de aer, inversiuni termice, ceaţă etc.) şi 

podurile interfluviale (mai însorite datorită expunerii sudice). 

Temperatura medie anuală la Tg. Jiu este de 10,2°C, mai ridicată faţă de media pe ţară.               

Temperaturile minime absolute înregistrate  sunt de -31°. 

Temperaturile maxime absolute înregistrate  sunt de +43°. 

Numărul mediu anual de zile de îngheţ este de cca. 110 zile.  

Pe culmea principală, media temperaturii anuale este de cca. 3 – 4°C, cu excepţia Oslei unde scade 

sub 2°C.  La 800 – 900 m altitudine, temperatura medie anuală este în jur de 6°C. 

Temperatura medie multianuală a lunii ianuarie variază, de asemenea; la poalele sudice ale munţilor 

este de  -2°C, iar pe culmea principală de -5°C, inclusiv pe Piatra  Boroştenilor. 

Conform studiului geotehnic: 

◊ amplasamentul se desfăşoară pe  o suprafață de teren, stabilă din punct de vedere geotehnic, şi nu 

sunt prezente fenomene distructive  de versant, care să pună în pericol stabilitatea terenului de 

fundare, la data executării prezentului studiu.  

◊ situaţia litologică existentă în adâncime şi evidenţiată în sondajele geotehnice executate în zonă, 

este redată detaliat în fişele anexate; 

◊ Stratul de fundare este alcătuit din: 

 argilă fină, cu îndesare medie, compresabilitate medie, gălbui-roșcată cu pete negricioase 

(organice); 

 argilă fină, cu îndesare medie, compresabilitate medie, gălbui-roșcată cu galeți de calcar; 

◊ Presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare este de: 250 KPa. 

◊ Apa subterană: 

Nivelul hidrostatic este situat la adâncimi mai mari decât adâncimea de investigare. 

◊ Încadrarea săpăturilor de teren în normativ TS este :  

Terenuri bune (terenuri categoria aII-a și a III-a: mijlociu la tare) 
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◊ Viteza vântului mediată pe 1 min. la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă este de 

31m/s, iar presiunea de referinţa a vântului, mediată pe 10 min, având 50 ani interval mediu de 

recurenţă este de 0,40 KPa. Din punct de vedere eolian (acţiunea vântului) amplasamentele studiate 

se găsesc în zona A. 

◊ Corespunzător CR 1-1-3-2005, încărcarea din zăpadă pe sol, având intervalul mediu de recurenţă 

IMR = 50 ani, este de 2,0 HN/mp. Din punct de vedere climatic, al acţiunilor date de zăpadă, 

amplasamentele se găsesc în zona B. 

◊ Din punct de vedere seismic, conform „Cod proiectare seismica-indicativ P100-

1/2013”amplasamentul cercetat se află în zona E de seismiciate, iar valoarea de vârf a acceleraţiei 

terenului, având interval mediu de recurenţă IMR=225 ani, esteAg = 0,15g. 

◊ Perioada de colt, Tc = 0,7s 

◊ Gradul de seismicitate = 6, pe scara MSK. 

◊ Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS 6054, este de maxim 70-80 cm. 

◊ Categoria geotehnică a sistemului obiectiv-teren de fundare este1 = risc geotehnic redus, 

Precipitațiile atmosferice. 

Primăvara şi toamna cerul acoperit şi ploios este determinat de activitatea ciclonilor 

mediteraneeni ce vin din sud – vest. Din acest motiv, în afară de un maxim de precipitaţii din  mai – 

iunie, apare în toamnă cel deal doi-lea maxim, mai ales în zona Motru, Tismana, Oslea şi Bistriţa 

.Anual, cantitatea de precipitaţii măsoară în medie cc. 700-800 mm, iar pe culmile înalte cca. 1.200 

mm, Oslea primind 1.400 mm.   

Regimul văntului. În zonă, directiile predominante sunt: nord – est -9,7 %, nord-7,7  %,nord-

7,7 %, sud – vest………...5,7  % 

Frecventa medie anuală a calmului atmosferic este de 63,3 – 74,1 % . 

Viteza medie anuală a vânturilor este de  4.8 m /s, iar viteza maximă a oscilat între 23 şi 29 

m/s. 

În funcţie de zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului qb în kPa, avînd 

IMR = 50 ani este pentru această zonă de 0,4. 

Stratul de zăpadă durează în medie 46 – 57 zile. 

Adâncimea de îngheţ în zonă, oscilează în jurul valorii de 70–80 cm, conform STAS 6054. 
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3.2. Descrierea tehnica, constructiva, functional – arhitecturala si tehnologica 

Proiectul propune extinderea retelei de distributie apa pe strada Principala, satul Pocruia. 

Aceasta se va executa pe un singur fir din care se vor executa bransamentele pe ambele parti ale 

strazii. Reteaua se va ramifica din conducta existenta executata din tubulatura PEHD Pn110 mm, 

din proximitatea intersectiei cu strada Deal si va avea o lungime de 930 m. 

 

3.3. Costurile estimative ale investitiei 

Fata de descrierea tehnica se defineste un singur obiect al investitiei de baza: 

3.3.1. Retea distributie apa 

Costurile estimative s-au intocmit pe fiecare capitol de finantare si sunt detaliate in anexele la 

devizul general. Costurile de operare raman in pricipiu aceleasi.  

 

3.4. Studii de specialitate 

Se anexeaza la prezentul studiu de fezabilitate. 

  - Studiu Topografic 

  - Studiu Geotehnic 

 

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei 

a) Durata de realizare a investitiei : 3 luni. 

Etapele principale de executie a lucrarilor sunt detaliate pe larg in prezentarea lucrarilor 

caracteristice fiecarui obiectiv. 

b) Graficul de realizare a investitiei este urmatorul: 

Denumirea activitatilor Luna 1 Luna 2 Luna 3 

Achizitie si adjudecare  proiect tehnic 
 

   

Elaborare proiect tehnic 
 

   

Achizitie si adjudecare executie investitie 
 

   

Executie investitie si alte cheltuieli    
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4. Analiza scenariu 

4.1. Prezentarea cadrului de analiza 

Pentru realizarea acestui capitol al studiului de fezabilitate necesar investitiei propuse, se vor 

lua in considerare doua optiuni (variante) de lucru, dupa cum urmeaza: 

Optiunea V0 (varianta zero)   = variantă fără investiţie; 

Optiunea VMAX (varianta maximă)  = variantă cu investiţie maximă;  

 

Optiune  Semnificatie 

Generic  Detaliat 

V0 (varianta zero) variantă fără investiţie 

VMAX (varianta maximă) variantă cu investiţie maximă 

 
- Optiunea V0 (varianta zero)   = variantă fără investiţie; 
 

Varianta se refera la ipoteza in care nu se realizeaza investitia. 

Evident, in acest caz, toate elementele negative specificate in capitolele anterioare ale 

prezentului studiu de fezabilitate, se vor mentine si se vor agrava, cauzand astfel deteriorarea 

accentuata a standardului de calitate a vietii locuitorilor . 

In aceasta varianta nu se respecta prevederile strategiei locale de imbunatatire a situatiei 

sistemului centralizat de alimentare cu apa din localitate, iar calitatea vietii va continua sa se 

deterioreze prin mentinerea la un nivel ridicat a riscurilor de aparitie a unor afectiuni ale sanatatii in 

randul populatiei prin consumul de apa din fantani care valorifica panza de apa freatica de suprafata; 

nu se vor respecta necesitatile de asigurare a functionarii unei retele moderne de alimentare cu apa, 

in prezent si in perspectiva, zona va ramane in continuare fara inzestrare cu o retea de alimentare cu 

apa  potabila moderna si functionala, nu se va asigura un circuit fluent de alimentara cu apa de 

capacitate corespunzatoare, si nu se vor atinge parametrii tehnico-economici optimali in exploatare.  

 In varianta fara investitie se evidentiaza urmatorii factori negativi: 

- nu se asigura utilitatea în deservirea tuturor locuitorilor, respectiv de a beneficia de apa 

potabila conform normativelor in vigoare; 

- nu se respecta cerinţele şi normele sanitare impuse pentru asigurarea  zonelor cu locuinţe cu 

reţele interioare de alimentare cu apă; 

- nu se asigura necesarul de apa corespunzator cerintelor actuale si de perspectiva pentru 

nevoile gospodaresti si publice ale locuitorilor pe zona de extindere retele; 

- nu se asigura instalatiile pentru stingerea si combaterea incendiilor; 
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- nu se asigura continuitatea alimentarii cu apa a consumatorilor in cazul avariilor; 

- se mentine situatia cu impact negativ asupra sănătăţii publice şi asupra mediului 

înconjurător; 

 In varianta cu investitie minima sau  V0 (varianta zero), prin mentinerea unei situatii negative 

privind existenta unei retele ineficiente de alimentare cu apa, nu se asigura respectarea urmatoarelor 

considerente de importanta majora: 

- nu se respecta principiul de utilitate si importanta publica, deoarece nu toti locuitorii pot 

beneficia de serviciul de furnizare apa; 

- nu se respecta prevederile din programul de dezvoltare a sistemelor moderne de alimentare 

cu apa;  

- Optiunea VMAX (varianta maximă)  = variantă cu investiţie maximă;  

Varianta se refera la ipoteza in care se realizeaza investitia maxima. 

Evident, in acest caz, toate elementele negative specificate in capitolele anterioare ale 

prezentului studiu de fezabilitate, se vor elimina, determinand astfel ameliorarea evidenta a 

standardului de calitate a vietii in cadrul comunitatii. 

In aceasta varianta se respecta prevederile strategiei locale de imbunatatire a situatiei 

sistemelor de alimentare cu apa, iar calitatea vietii se va ameliora prin reducerea in mod semnificativ 

a riscurilor de aparitie a unor afectiuni ale sanatatii in randul populatiei prin asigurarea consumului 

de apa din retea integrata in sistemul centralizat de alimentare cu apa; astfel se asigura si se respecta 

necesitatile functionare a unei retele moderne de alimentare cu apa, in prezent si in perspectiva, prin 

care zona va fi dotata cu o retea moderna de alimentare cu apa, prin care se asigura un circuit fluent 

al alimentarii cu apa, la capacitate corespunzatoare, si se asigura atingerea si mentinerea unor  

parametri tehnico-economici optimali in exploatare.  

 In varianta cu investitie maxima se evidentiaza urmatorii factori pozitivi: 

- se asigura utilitatea în deservirea tuturor locuitorilor, de a beneficia de apa potabila conform 

normativelor in vigoare; 

- se respecta cerinţele şi normele sanitare impuse pentru toate zonele cu locuinţe, acestea 

având reţele interioare de alimentare cu apă; 

- se asigura calitatea apei la  consumatori, având ca efect protecţia sănătăţii publice; 

- se asigura necesarul de apa corespunzator cerintelor actuale si de perspectiva pentru nevoile 

gospodaresti si publice ale locuitorilor; 

- se asigura un standard de calitate corespunzator pentru apa potabila; 
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- se asigura instalatiile pentru stingerea si combaterea incendiilor; 

- se asigura continuitatea alimentarii cu apa a consumatorilor; 

- se asigura un impact pozitiv asupra sănătăţii publice şi asupra mediului înconjurător; 

- se amelioreaza in mod evident conditiile de viata ale populatiei, iar riscurile de imbolnavire 

se diminueaza; 

 In varianta cu investitie maxima sau  Optiunea VMAX (varianta maxima), prin extinderea 

retelei de alimentare cu apa, se respecta urmatoarele considerente de importanta majora: 

- se respecta principiul de utilitate si importanta publica, deoarece locuitorii beneficiaza de 

serviciile de prima necesitate pentru populatie; 

- se asigura astfel conditii corespunzatoare pentru derularea viitoarelor planuri generale de 

dezvoltare a localitatii; 

- se vor asigura conditii corespunzatoare locuitorilor pentru rezolvarea nevoilor zilnice  prin 

aplicarea in mod activ a normelor si principiilor unei bune si eficiente administrari locale, in folosul 

cetatenilor si al comunitatii in ansamblu;  

 - se asigura astfel standarde superioare ale vietii social-economice, educationale, culturale si 

de civilizatie, care vor facilita pe termen lung perspectivele de dezvoltare. 

Varianta propusa in acest studiu este: 

  Optiunea VMAX (varianta maximă)  = variantă cu investiţie maximă;  

 

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc  

Riscurile legate de realizarea, implementarea şi funcţionarea proiectului sunt minimale şi ele 

se referă în special la: 

-Riscuri tehnice: 

-Riscuri financiare: 

-Riscuri organizaţionale şi legale: 

Manifestarea factorilor de risc identificaţi, deşi cu grad redus de probabilitate, poate conduce 

la anumite situaţii de criză, dar mai ales în faza de realizare propriu-zisă (execuţie) a proiectului. În 

acest caz sunt prevăzute măsuri speciale de administrare a crizei. Astfel, activităţi de evaluare, 

monitorizare şi actualizare a proiectului vor fi realizate pe tot parcursul realizării proiectului în raport 

direct cu indicatorii stabiliţi pentru intervalul de execuţie şi finisare a obiectelor investitiei. 
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Deoarece executia lucrarilor se poate etapiza in tronsoane independente, un risc major il 

constituie numai o calamitate naturala. 

 

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum 

Pentru realizarea investitiei propuse nu sunt necesare a fi asigurate utilitati suplimentare. De 

asemenea consumurile definite in costurile de operare a acestor tipuri de investitii se pot imbunatatii 

prin eliminarea pierderilor pe retelele de apa si contorizarea completa a consumatorilor. 

 

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii 

Impactul social 

 Implementarea obiectivului de investitii asigura in primul rand cresterea calitatii vietii 

comunitatii catre care se indreapta investitia. De asemenea creaza premize noi de dezvoltare 

economica si sociala. 

Estimari privind forta de munca. 

           In faza de executie 3 luni x 3 locuri de munca. 

Impactul asupra factorilor de mediu, cadrului natural si antropic 

a. Pentru perioada de executie a lucrarii. Se va realiza o organizare de santier pe terenul pus la 

dispozitie de investitor, imprejmuita provizoriu pe care se vor amplasa baraci pentru personal, 

depozite si magazii pentru materiale precum si platforma pentru parcarea utilajelor de lucru si a celor 

de transport. 

Pentru organizarea de santier se va asigura racordarea la reteaua de energie electrica a 

localitatii, apa potabila din surse proprii, apa industriala din cisterne, canalizarea apelor uzate si a 

grupurilor sanitare in casete betonate. 

 Santierul va fi imprejmuit si va avea un panou de identificare amplasat la loc vizibil. 

De la organizarea de santier se vor deplasa autovehicule speciale pentru transportul 

materialelor la punctul de lucru ca si utilajele tehnologice. 

Extinderea retelei de distributie apa potabila necesita realizarea de sapaturi, transportul si 

punerea in opera a tronsoanelor de conducte, realizarea imbinarii acestora, izolarea si acoperirea 

conductelor. 

 Pentru executarea acestor lucrari sau a altora secundare (retele temporare de utilitati, 

semnalizari, devieri de circulatie) este necesara ocuparea temporara a unor suprafete de teren, 
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amenajarea unui parc de utilaje, depozite de materiale, activitati care constituie surse de poluare a 

facorilor de mediu : apa, aer, sol, subsol, mediul biologic. 

In vederea eliminarii tuturor factorilor ce pot altera componentele de mediu si cadrul natural, 

proiectul va prevedea  masurile necesare si anume : 

- pentru protectia apelor se va prevedea un ansamblu de lucrari care sa permita colectarea si 

dirijarea apelor din ploi ce antreneaza materialele rezultate din sapaturi sau din depozitele de nisip 

sau agregate precum si a celor rezultate din eventualele scurgeri accidentale de carburanti si 

lubrifianti de la utilajele de lucru sau mijloacele de transport ; 

- pentru protectia aerului este obligatorie reglarea gazului de esapament pentru utilajele de 

lucru si mijloacele de transport folosite in timpul lucrarilor ; 

- nu se va interveni asupra cadrului natural (terasamente, defisari, etc,) 

- pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele de constructii a 

starii de sanatate a populatiei din zona, se vor respecta orele de odihna pe timp de noapte, 

executandu-se lucrarile doar in perioada orelor 6-22 ; in acelasi timp se vor mentine in conditii 

optime sistemele de esapament care au si rol antizgomot ; 

- nu sunt probleme de protectie impotriva radiatiilor deoarece nu se lucreaza cu materiale 

radioactive; 

- managementul reziduurilor provenite atat cele menajere cat si cele tehnologice. 

 Rezidurile menajere se vor colecta in pubele speciale depozitate pe platforme amenajate in 

organizarea de santier si care se se evacueaza periodic in depozite special amenajate; 

Rezidurile tehnologice provenite din sapaturi, resturi de materiale de constructii sunt depozitate 

dirijat pentru folosirea lor ulterioara la lucrari iar surplusul este folosit pentru corectarea 

neregularitatilor terenului iar resturile tehnologice reziduale (metalice, sticle, hartie, plastice) sunt 

depozitate in pubele speciale si valorificate prin unitati de specialitate. 

- managementul substantelor toxice si periculoase 

Alimentarea cu motorina si schimbarea uleiurilor la utilajele de lucru se face pe platforma 

special amenajata cu ajutorul unor tavi speciale pe care sunt recuperate scurgerile accidentale care 

sunt apoi colectate si transportate in depozite speciale ; 

Emisiile, solventii si vopselele se depoziteaza in magazii speciale iar dupa utilizare, recipientii 

sunt stocati pentru a fi valorificati prin unitati specializate. 

b. Pentru perioada de functionare (exploatare) a obiectivului de investitii 
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  Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, sursele care pot afecta calitatea 

factorilor de mediu si cadrul natural depind in totalitate de respectarea tehnologiei de lucru, de 

aplicarea normelor legale privind protectia mediului inconjurator si promtitudinea cu care se 

actioneaza pentru remedierea eventualelor disfunctionalitati: 

 - pentru protectia calitatii apelor – sistemul de distributie apa nu afecteaza calitatea apelor de 

suprafata sau subterane ; 

 - pentru protectia calitatii aerului – functionarea obiectivului de investitii nu aduce prejudicii 

calitatii aerului; 

 - pentru protectia solului – obiectivul propus nu va genera elemente care sa prejudicieze 

calitatea solului din zona; 

 - pentru protectia impotriva radiatiilor -  nu este afectat fondul natural de radiatii deoarece nu 

se lucreaza cu materiale radioactive ; 

 - managementul deseurilor se face diferit in functie de tipul deseurilor si anume deseurile 

menajere (nu se produc la un sistem de alimentare cu apa decat cele de la salariati care sunt colectate 

in pubele speciale) si deseurile tehnologice rezultate din intretinerea retelelor. 

 Din analiza complexa a tuturor factorilor ce pot afecta calitatile mediului dar si a masurilor ce 

se impun pentru eliminarea efectelor acestor factori rezulta ca obiectivul proiectat –extindere retele 

de distributie apa – are drept scop imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, fie ca se refera la 

mediul fizic, la cel biologic sau la conditiile de imbunatatire a calitatii vietii omului. 

 Evaluarea impactului obiectivului de alimentare cu apa demonstreaza ca in perioada de 

executie efectul pozitiv consta in crearea de noi locuri de munca iar in perioada de functionare 

(exploatare) a obiectivului, efectul asupra factorilor de mediu este de asemenea pozitiv favorizand 

cresterea interesului pentru dezvoltarea economica, protejarea cadrului natural si a obiceiurilor 

traditionale ca si a aspectelor sociale (miscarea populatiei, crearea de locuri de munca, dezvoltarea 

asezarilor). 

 

  4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea obiectivului de 

investitii  

           Investitia de extindere retea de distributie apa in conditiile descrise anterior, constitue o 

necesitate pentru  populatie. In acest fel se respecta in primul rand principiul de utilitate si importanta 

publica serviciului ce se poate asigura prin implementarea proiectului propus. 
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 Dimensionarea obiectivului de investitii a rezultat din structura tramei stradale locuibile pe 

care este necesara dispunerea retelei  de distributie apa. 

 

4.6.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Riscurile legate de realizarea, implementarea şi funcţionarea proiectului sunt minimale şi ele 

se referă în special la: 

a) Riscuri tehnice: 

- nerealizarea obiectivului de investiţii în termenul stabilit. 

b) Riscuri financiare: 

-Modificarea ratei inflaţiei; 

-Modificarea conjuncturii economice zonale; 

c) Riscuri organizaţionale şi legale: 

Modificarea ratei inflatiei va determina schimbări atat in structura costurilor, cat si a 

veniturilor. Cu toate acestea, dat fiind faptul ca atat veniturile cat si costurile proiectului au fost 

corectate anual cu o valoarea data a inflatiei, aceste modificari nu vor genera dezechilibre majore la 

nivelul fluxului de numerar si al rentabilitatii investitiei.  

Modificarea conjuncturii economice zonale reprezinta un alt risc potential la care se expune 

proiectul putând conduce la reducerea cererii de produse. 

In mod specific analiza de risc si senzitivitate ia in considerare anumite ipoteze si subliniaza cateva 

concluzii care dovedesc flexibilitatea proiectului. Acest gen de analiza bazat pe ipotezele variatiei 

elementelor cheie arata capacitatea proiectului de a depasi riscurile si de a atinge obiectivele stabilite. 

Manifestarea factorilor de risc identificaţi, deşi cu grad redus de probabilitate, poate conduce 

la anumite situaţii de criză, dar mai ales în faza de realizare propriu-zisă (execuţie) a proiectului. În 

acest caz sunt prevăzute măsuri speciale de administrare a crizei. Astfel, activităţi de evaluare, 

monitorizare şi actualizare a proiectului vor fi realizate pe tot parcursul realizării proiectului în raport 

direct cu indicatorii stabiliţi pentru intervalul de execuţie şi finisare a obiectivelor. 

Va exista o evaluare initiala, realizata de catre personalul proiectului pentru a identifica 

necesitatile pentru crearea conditiilor necesare in vederea definirii planului de interventie pentru 

abordarea factorilor de risc. Planul de interventie va include masurile necesare pentru a aborda cu 

succes situatiile de risc. Există riscuri financiare numai pentru cheltuielile necesare implementării 

proiectului, dacă nu se aprobă finanţarea solicitată (cheltuieli pentru documentaţie de finanţare - 

Studiu de Fezabilitate, Consultanţă economică). Riscurile care pot afecta premisele avute in vedere la 
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intocmirea diferitelor rapoarte si studii, inclusiv influenta variatiilor de pret, rata dobanzii pentru 

creditele bancare, rata de schimb etc.Impactul intarzierii in implementarea proiectului - se poate 

reflecta in impactul asupra mediului, sau impact social si economic-financiar cauzate de eventuale 

intarzieri in finalizarea proiectului. 

 

 5. Scenariu optim, recomandat 

 5.1. Comparatia scenarilor 

Asa cum am aratat, pentru incadrarea in cerintele temei de proiectare, s-a ales un singur 

scenariu, respectiv scenariul cu investitie maxima, deoarece in sistemul de alimentare cu apa (sursa, 

aductiune, inmagazinare, retele de distributie) se intervine pe o lungime relativ mica pentru 

inlocuirea si extinderea conductei de distributie. 

 

5.2. Selectarea si justificarea scenariului 

Se  justifica alegerea scenariului din urmatoarele motive: 

- se propun pentru executie materiale (conducte, vane, accesorii, camine de vane) identice cu 

cele din care este executata reteaua existenta; 

- materialul preponderent care se propune pentru realizarea investitiei este conducta din 

polietilena de inalta densitate (PEHD); 

- caracteristicile tehnice si chimice ale conductelor din  PEHD asigura calitatea apei 

transportate/distribuit, acestea fiind certificate sanitar; 

- durata de viata a conductelor din PEHD este de peste 50 ani. 

 

5.3.Descrierea scenariului recomandat 

a) Obtinerea si amenajarea terenului 

Investitia se propune a se realiza pe domeniul public. 

b) Asigurarea utilitatilor necesare 

Pentru exploatarea investitiei propuse nu sunt necesare utilitati suplimentare. 
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c) Solutia tehnica , cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, functional – arhitectural, si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, 

corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-

economici propusi. 

 Descrierea constructiva, tehnologica si functionala 

Lucrarile proiectate extinderea retelei de distributie pe strada Principala din satul Sohodol. 

In baza masuratorilor efectuate in teren, corelate cu studiile topografice si geotehnice si a 

inventarierii utilizatorilor existenti si cei de perspectiva pe zona studiata se propune urmatoarea 

solutie: 

- realizare retea de distributie din tubulatura PEHD Pn10 De110mm, in lungime de 930 m,  

care se va realiza pe strada Principala prin extindere din reteaua existenta. 

- realizarea de bransamente pentru utilizatorii existenti si cei de perspectiva, s-au propus de 

beneficiar un numar de 30 bransamente care se vor identifica la faza de Proiect tehnic. 

 Retelele vor fi echipate cu: 

 - camine de vane (sectionare, aerisire, golire); 

 - vane/robineti (sectorizare, aerisire, golire) ingropate; 

 - hidranti de incendiu; 

 Pentru realizarea proiectului intervin urmatoarele categorii de lucrari speciale: 

  - subtraversari drumuri  reatea de distributie 1 buc 

 - subreaversari drumuri conducte de bransamente 8 buc. 
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Situatia ocuparii de terenuri 

Terenurile pe care urmează să se deruleze investitia sunt proprietatea publică şi vor fi puse la 

dispoziţie, la începerea lucrărilor, libere de orice sarcini.  

 Suprafeţele ocupate definitiv sau temporar sunt justificate conform următorului tabel:                                       

                   Denumire obiect 
 
 

Ocupat definitiv 
[mp] 

Ocupat temporar 
[mp] 

Intravilan  
 

Extravilan  
 

Intravilan  
 

Extravilan 
 

-  Retele de distributie :  
           930 x 0,8 m = 744 mp 
 
- Bransamente 334 x0,8 m = 267 mp 

- - 

 
744 

 
267 

 
- 
 

 

- Organizare de santier :500 mp 
 

- 
 

- 500 - 

TOTAL   = 1511 
- 
 

- 1511 - 

                
S-au considerat a fi ocupate temporar suprafeţele pe care se desfăşoară lucrările de excavare, 

transport, montaj şi proba de presiune pentru conductele de aducţiune şi distribuţie şi anume o bandă 

cu lăţimea de 0,8 m pe traseul acestor conducte. 

Reţelele de distribuţie se vor amplasa în lungul tramei stradale iar execuţia acestora se va 

coordona cu celelalte lucrări subterane şi de suprafaţă existente sau de perspectivă, conform 

prevederilor STAS 8591/1-91. 

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obievtivului de investitie 

Conform planurilor de situatie si profilelor longitudinale, retelele de distributie apa proiectate 

vor avea urmatoarele caracteristici: 

 - lungime reţea:                                 - 930 m 

 - adâncime de pozare:                       - min. 0,80 m de la generatoarea superioară a ţevii;  

 - latimea sapaturii :                           - max. 0,60 m 

 - cămine de vane /vane ingropate:    - 4 buc;  

 - hidranţi exteriori:                            - 2 buc; 

 - bransamente apa                            - 30 buc 

- material tubular utilizat:                 - PE-HD (polietilenă de înaltă densitate), Pn 10; 

 - diametre şi presiuni conducte:     

  - De = 32 mm, Pn 10:   30 bransamente=182 m (8 buc x 9 m ; 22 buc x 5 m)    
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- De =  40 mm, Pn 10:   152 m (bransament colectiv) 

- De = 110 mm, Pn 10:  930 m  

Retelele de distributie apa  se propun a se realiza cu tubulatură din polietilenă de înaltă 

densitate (PE-HD). 

Din avantajele folosirii tubulaturii PE - HD se pot menţiona : 

-  tubulatura din PE - HD prezintă rezistenţă optimă la stress – cracking cu fiabilitate mare 

în timp a conductelor sub presiune ; 

- manevrare şi punere in operă facile datorită greutăţii specifice reduse combinată cu o 

bună rezistenţă mecanică: tuburile din PE - HD sunt uşor de manevrat şi de montat ; 

- rezistenţa mărită la acţiunea agenţilor chimici: tuburile din PE - HD prezintă o buna 

rezistenta la actiunea agentilor chimici prezenti in sol (săruri, acizi, baze diluate,etc.) ; 

- materialul este ecologic datorita imbinarilor etanse – posibilitatea de a exista pierderi este 

foarte mica si interactiunea negativa cu mediul  este limitata ; 

- rezistenta la actiunea microorganismelor si a rozatoarelor – din experienta practica s-a 

demonstrat ca PE – HD - ul nu este atacat de rozatoare, microorganisme sau bacterii. 

                 Montarea şi îmbinarea prin sudură a tuburilor şi fitingurilor din PE-HD se poate realiza 

conform mai multor tehnologii din care se pot enumera : 

- cap la cap cu element incălzitor-termofuziune; 

- electrofuziune; 

- sudare cu corpuri solide; 

- sudare cu gaze încălzite; 

- sudare cu material topit; 

- sudarea cu radiaţii, etc. 

Pentru realizarea derivaţiilor din conducta principală se vor utiliza racorduri tip şa sudate prin 

electrofuziune. Sudurile se vor efectua de către                                                                                          

sudori autorizaţi şi se vor întocmi procese verbale de sudare pentru fiecare sudură în parte. 

Pozarea tubulaturii PE-HD în şanţuri se va efectua, obligatoriu, pe un strat de nisip de 15 cm 

sub şi deasupra acesteia, lateral umplutura de nisip va fi de minim 20 cm grosime, ce rezultă din 

condiţia lăţimii şanţului de pozare Bmin = Dext + 0,40 m, indicat în normative şi în documentaţia 

tehnică a producătorilor. 

 

 



SS..CC  AARRTTPPRROO  IINNTTEEGGRRAALL  SS..RR..LL   
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj 

J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212043 
 

21 
 

La stabilirea reţelei de distribuţie  s-au avut în vedere următoarele criterii: 

- topografia retelei de distributie apa existenta ; 

- desfăşurarea tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali şi 

determinarea zonelor aglomerate; 

- prevederile P.U.G. şi ale certificatului de urbanism, precum şi analiza făcută pe teren cu 

reprezentanţii primarie; 

Dimensionarea reţelelor de distribuţie s-a făcut în ipoteza dezvoltării de perspectivă 

(construcţia unui sistem de canalizare a apelor uzate menajere iar gospodăriile vor fi dotate cu 

instalaţii interioare de apă rece cu preparare individuală de apă caldă), considerându-se debitul 

specific pentru nevoile gospodăreşti de 120 l/om.zi (cf. SR 1341-1: 2006). 

În baza prevederilor STAS 4163/1-96 şi SR 1341-1: 2006, reţeaua s-a calculat pentru: 

- dimensionare: cu asigurarea presiunii de serviciu de min. 12 mCA (pentru QII C = Kp x 

(Qor max + Σ nj x Qii)) ; 

- verificare: cu asigurarea presiunii de incendiu de min. 7 mCA (pentru QII(V) = Kp x (a x 

Qor max + 3,6 x n x Qie)); 

Se face mentiunea ca diametrul retelelor de distributie proiectate a fost impus si de conditia 

de montaj al hidrantilor de incendiu exteriori (NP133/2013 ;pct 5.4.5) 

De regulă, amplasarea reţelei de distribuţie se va face în imediata apropiere a rigolei drumului 

sau lângă trotuar, după caz, ţinând seama şi de celelalte reţele edilitare existente, respectându-se 

prevederile STAS 8591/1-91. 

Subtraversările de drumuri modernizate se vor executa prin foraje orizontale, tubulatura din 

PE-HD fiind protejată mecanic în ţeavă din oţel. 

Pentru buna funcţionare a reţelei de distribuţie apă potabilă se vor prevedea vane de 

sectorizare, vane de aerisire şi vane de golire montate în cămine de vane vizitabile sau vane montate 

ingropat. Căminele de vane se vor realiza din beton armat şi vor fi prevăzute cu rame şi capace din 

fontă de tip necarosabil şi carosabil (unde este cazul), trepte de acces în interior din OB 37 Ø 14 mm, 

precum şi cu armăturile necesare. Trecerea conductelor prin pereţii căminelor se va face prin 

intermediul pieselor de trecere etanşe. 

Pe retelele de distributie se vor prevedea  hidranti subterani de incendiu. 
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 5.4. Principali indicatori tehnico economici aferenti obiectivului de investitii: 

 1. Valoarea totala a investitiei: 299 829,30 lei (exclusiv TVA) si 356 007,20 

 lei (cu TVA)  

 din care C+M 246 673,20 lei (exclusiv TVA) si 293 541,11 lei (cu TVA) 

 2. Esalonarea investiti.ei  INV/C+M 

 Anul I    : 299 829,30 lei / 246 673,20 lei 

 

 3.Durata de realizare (luni)     3 luni 

 4.Capacitatile in unitati fizice si valorice 

 - distributie (retea 0,93  km; bransamente 0,18km) /241 463,20 lei. 

 - numar utilizatori (bransamente):30  

  Alti indicatori specifici 

-costul  lei /utilizator                8049 lei   

-costul lei /km retea                217534. lei 

 Estimari privind forta de munca ocupata pentru realizarea investitiei 

 1. Numar de locuri de munca create in faza de executie  

     3 luni x 6 locuri de munca/luna 

  

 5.5. Prezentarea conformarii si reglementarile specifice 

 Elementele tehnice ale studiului de fezabilitate s-au analizat, calculat si puse in acord cu 

urmatoarele: 

 - studiu topografic 

 - studiu geotehnic 

 - legea 311/2004 privind calitatea apei potabile 

 - HG 974/2004  privind monitorizarea calitaii apei potabile 

 - SR 1343 – 1 – 2006. Alimentare cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila  

 - NP133/2013. Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemului de alimentae 

cu apa a localitatilor. 

 -  I9/94 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. 

 - P118/2013 – Normativ privind securitatea la incendiu  

 - Legea 319//2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca 

 - Legea 50/1991 – completata si modificata 
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 - Legea 10/1995 – completata si modificata 

 

 5.6. Surse de finantare 

 - Bugetul local, bugetul de stat, alte surse legal constituite. 

 

 6.Urbanism, acorduri si avize conforme 

     6.1. Certificat de urbanism 

     6.2. Extras de carte funciara 

      6.3. Act administrativ pentru protectia mediului 

      6.4. Avize utilitati 

     6.5. Studiu topografic 

     6.6. Avize, acorduri specifice 

 

 7. Implementarea investitiei  

 7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 

 Titularul investitiei va fi orasul Tismana, iar responsabilul cu implementarea va fi aparatul de 

specialitate  din cadrul Primariei. 

 7.2  Strategia de implementare cuprincand: 

 Durata de implementare a obiectivului de investitii (luni calendaristice): 

 - durata de executie: 3 luni 

            -  graficul de implementare a investitiei: 

 

Denumirea activitatilor Luna 1 Luna 2 Luna 3 

Achizitie si adjudecare  proiect tehnic 
 

   

Elaborare proiect tehnic 
 

   

Achizitie si adjudecare executie investitie 
 

   

Executie investitie si alte cheltuieli    

 

- esalonarea investitiei pe ani: 

     - anul I=299 829,30  lei 

- resurse necesare: 356 007,20 (cu TVA)  
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 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere:etape, metode si resurse necesare 

 Exploatarea investitiei se va face prin operatorul actual, care indeplineste conditiile de unitate 

specializata, avand in  vedere experienta in exploatarea sistemului de alimentare cu apa existent. 

 

   8. Concluzii si recomandari 

 Realizarea retelei de distributie va asigura necesarul de apa pentru potentialii utilizatori iar 

contorizarea apei distribuite va asigura o exploatare si monitorizare eficienta a sistemului de 

alimentare cu apa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   EVALUARE  DEVIZ OBIECT 4.1.1.

Nr. Denumire UM Cantitate Pret/UM Pret total

crt. (lei) (lei)

0 1 2 3 4 5

I Constructii si instalatii

1 Terasamente (sapaturi,umpluturi,compactare, refacere carosabil mc 928,000

materiale adaos,transport)

2 Conducta PEHD Pn 10,  De 110 mm ml 930,000

(procurare si montaj,conducta, caminde

de sectionare, camine de golire, camine

de aerisire, vane, robineti,fitinguri,probe

protectie la subtraversari si altele)

3 Conducta PEHD Pn 10 De 40 mm ml 152,000

(procurare si montaj,conducta, caminde

de sectionare, camine de golire, camine

de aerisire, vane, robineti,fitinguri,probe

protectie la subtraversari si altele)

4 Bransamente individuale (conducta PEHD Pn10De32 mm,vana ingropata buc 24,000

(fitinguri, accesorii si altele)

5 Bransamente individuale (conducta PEHD Pn10De32 mm, camin cu apometru buc 6,000

,fitinguri, accesorii si altele)

6 Hidranti de incemdiu subterani(procurare,montaj, transport si altele) buc 2,000

TOTAL I

II Montaj

TOTAL II

III Procurare

TOTAL III

TOTAL I+II+III

Intocmit

                                                       RETELE DISTRIBUTIE APA
















